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Zatacznik nr 6

UMOWANR ..., - Projekt
W ANIU Lo w Zerkowie pomiedzy:
Gming Zerkéw z siedzibg: 63-210 Zerkéw, ul. Adama Mickiewicza 5
NIP: 617-20-98-436
Zwang dalej Zamawiaj acym,
reprezentowang przez:
1. Jacka Jedraszczyka — Burmistrza Miasta i Gminy Zerkow

przy kontrasygnacie Skarbnika — Bronistawy Rogackiej

ZarejeStrowWanyM W ........ouveeueoinine e annenene s

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawc g

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego
0 wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego

pn. ,Przebudowa sali wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w m. Szczondow ", zostala

Zawarta umowa o nastepujgcej tresci.

81
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania

inwestycyjnego pod nazwa: , Przebudowa sali wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w m.

Szczonbw " zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy
technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia............... stanowigcej zatgcznik nr 1 do
umowy.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie:

- konstrukcji sceny wraz z wymiana wszystkich jej warstw podtogowych ,

- nowych scianek dziatowych w technologii karton-gips zaplecza oraz kotlowni — klasa odpornosci
pozarowej EI6O0 ,

- obudowaniu $cian ptytami akustycznymi perforowanymi gipsowo-kartonowymi na podkonstrukcji z

profili stalowych z wypetnieniem wetng mineralng
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- ocieplenia catego budynku styropianem o lambda = 0,031W/mK gr. 12 cm,

- ocieplenia istniejgcego dachu styropapg gr. 20 cm,

- wykonaniu nowej instalacji centralnego ogrzewania,

- utwardzenia : utwardzenie placu wykonac z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym gr. 8 cm,
uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm na podbudowie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, frakcja O - 63 . Utwardzenia obrzezy kraweznikiem
ogrodowym obetonowanym w gruncie.

- infrastruktura towarzyszaca : hustawka wahadtowa, podwdjna szt.1 (dla grupy wiekowej 3-12 lat),
bujak piesek szt. 1 (dla grupy wiekowej 3-15 lat), karuzela bez siedziska srednicy min 165 cm, fawki
proste z oparciem, kosze na Smieci, stojak na rowery.

3. Szczegotowy zakres rob6t opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot oraz
przedmiarach robot.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacijg techniczng i nie zgltasza zastrzezeh.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania

przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamoéwienia
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia

29 wrze snia 2017 roku.

§3
Obowi gzki Zamawiaj acego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie do
7 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Przekazanie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe, najpézniej w dniu przekazania
terenu budowy;

3) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robo6t w jednym egzemplarzu w dniu podpisania umowy;

4) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

5) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

6) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;
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2) Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy i urzgdzenie zaplecza socjalnego dla

potrzeb wtasnych — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wlasny koszt;

4) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami sztuki, zgodnie z ofertg, postanowieniami SIWZ i zatgcznikami do nich oraz zgodnie z
niniejszg umowga i zatgcznikami do niej.

5) Wykonanie z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), okazanie, na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub
aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

6) Zapewnienie na wkasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub
utylizaciji, fgcznie z kosztami utylizacji;

7) Jako wytwarzajgcego odpady — do przestrzegania przepisoOw prawnych w szczegolnosci
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.),
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.);

8) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisobw bhp, ochrone p.poz i
dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

9) Terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

10) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

11) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

12) Posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk i
odpowiedzialnosci zwigzanych z realizacja umowy, oraz do terminowego optacania skiadek
ubezpieczeniowych w zakresie:

a) ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena przedmiotu umowy brutto,

b) odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgcej swym zakresem szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wlasnego lub 0sdb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa) powstate w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote

ubezpieczenia nie nizszg cena przedmiotu umowy brutto,
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¢) koszt umowy, lub umow, o ktérych mowa wyzej w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

d) wykonawca zobowigzany jest do okazywania Zamawiajgcemu dokumentoéw potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia na kazde jego zadanie oraz wydania potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy.

13) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan,
sprawdzen i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

14) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

15) Dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

16) Dokonanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien oraz uzyskanie zezwolen
gestoréw sieci koniecznych do wykonania przedmiotu zamdéwienia;

17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wilasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
drog, nawierzchni lub instalacji;

18) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego kompletu
niezbednych protokotéw;

19) Zapewnienie na swoj koszt petnej obstugi geodezyjnej (biezgcej i powykonawczej) niezbednej
do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu mape sytuacyjng (5
egz.) z geodezyjnym pomiarem powykonawczym zarejestrowanym w Osrodku Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie;

20) Zgtaszanie pisemne wykonanych rob6t do odbioru oraz biezgce zgtaszanie Zamawiajgcemu
przez Kierownika budowy gotowosci do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

21) Na wniosek Zamawiajgcego przedstawianie protokotu z préb i badan robdt zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu;

22) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

23) Ponoszenie wylagcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca

zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;
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24) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach

technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia
robot;

25) Zapewnienie aby okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie byt
krétszy, niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowag
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

1) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania budowg osobe wskazang w ofercie
WYKONAWGCY: ... ettt e e e e e e e e e e e e

2) Zmiana osoby, o ktérej mowa w pkt. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni roboczych pod warunkiem, ze kwalifikacje i
doswiadczenie tej osoby bedg nie mniejsze, niz wskazane w wykazie sporzagdzonym wedtug wzoru,
stanowigcego zalgcznik Nr 5 do SIWZ

3) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 winna byc¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4) Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5) Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

6) Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie - Prawo

budowlane.

§4
Postanowienia dotycz ace podwykonawcow
1. Wykonawca powierzy podwykonawcom nastepujgce czesci zamowienia:

Nazwa podwykonawcy i cze$¢ zamowienia, jakg Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy:
2. Powierzenie czesci zamowienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za wykonanie catosci zamowienia.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é uczestniczenia w obiorze robét wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia ha roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest

obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
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zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,

b) gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest diuzszy niz
30 od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt brutto.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Pisemne zastrzezenia lub sprzeciw zostang zgtoszone w ponizszych przypadkach, ktore
jednoczesnie wyznaczajg (odpowiednio) zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami:

a) zawarcia postanowien uzalezniajgcych wyptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub

dalszym Podwykonawcom od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy,
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b) objecia umowg prac, ktére zgodnie z ofertg powinny by¢ Wykonane przez Wykonawce bez

udziatu Podwykonawcow,

c) ustalenia terminu zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
diuzszego, niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie prac,

d) zawarcia postanowien przewidujgcych wykonywanie prac lub uzycie materiatdw lub urzgdzen
ktére nie odpowiadajg zapisom dokumentacji okreslajgcej przedmiot zamOwienia a takze
przewidujgcych wykonywanie prac w sposob sprzeczny z tg dokumentacjg lub nieterminowy,

e) zawarcia postanowien przewidujgcych krotszy, niz wymagany od Wykonawcy okres
odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

f) zawarcia postanowien uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
udzielonych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce od zwrotu zabezpieczenia
udzielonego przez Wykonawce,

g) zawarcia postanowien uniemozliwiajgcych dokonanie rozliczenia pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg (w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych pod. lit. h - j)

h) wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z SIWZ lub niniejszg umowsg i zalgcznikami,

i) okreslenia ceny wyzszej, niz ustalona pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

j) okres$lenia terminu wykonania umowy lub jej elementéw dluzszego, niz ustalony pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Korzystanie przez Zamawiajgcego z terminow, o ktérych mowa w ust. 5 i 8 nie jest podstawg do
wydtuzenia okresu realizacji zamdéwienia.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 14 Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w 81 niniejszej Umowy, Strony ustalaj g

wynagrodzenie kosztorysowe w wySOKOSCI:

zgodnie z ofertg przetargowg

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wyszczegoOlnione w przedmiarach i
kosztorysie ofertowym i w § 3 niniejszej umowy.

Zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi w wypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych
rob6t bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robét — w takim przypadku
wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

3. Strony oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT.

Zamawiajgcy dopuszcza faktury czesciowe za wykonanie przedmiotu zamowienia przedktadane
Zamawiajgcemu na koniec kwartatu. Wykonawca ztozy faktury w siedzibie Zamawiajgcego wraz z

zalgczonym protokotem odbioru czesciowego/ korncowego podpisanym przez strony niniejszej
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umowy oraz inspektora nadzoru i kosztorysem powykonawczym zweryfikowanym przez Inspektora

Nadzoru.

4. Fakture niepelng, nieprawidtowg pod wzgledem tresci lub na kwote przekraczajgcg wartosé
okreslong umowa, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy bez zaptaty.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie bezgotowkowej, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia
prawidlowo sporzadzone] faktury do siedziby Zamawiajgcego pod warunkiem dostarczenia
potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 6 .

6. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie
Podwykonawcow o dokonaniu na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia wraz z kopig przelewu i
protokotem odbioru przedmiotowego zakresu dokonanego przez Wykonawce pod rygorem sankcji
okreslonej w art. 143a ust. 2 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.

8. W przypadku zwrotu faktury Wykonawcy na podstawie uwag merytorycznych termin platnosci
rozpoczyna sie gdy nowa, prawidtowa faktura zostanie przedtozona Zamawiajgcemu.

9. Faktura wystawiona bedzie na: Gmina Zerkéw, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Zerkéw; NIP:
6172098436.

10. Za dzien zaptaty wynagrodzenia uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy hie przewiduje wyptat zaliczek.

§6
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) Odbior koncowy.

2. Odbiory robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaé gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej,
wpisem do dziennika budowy.

3. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

4. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kohcowego.

5. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie catosci rob6t, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy oraz potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze przediozenie

kosztorysu powykonawczego.
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6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w 3 egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i

sprawdzen, badan i pomiaréw i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane.

7. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,

Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie nale iftggo wykonania umowy
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 8 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym
mowa W 8 5 ust. 1, tf. .coiiiinnenn. zt (stownie ziotych ..o, ) w formie
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania ostatniego protokotu
odbioru (wykonania zamoéwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najp6zniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.
3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0
ktorej] mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
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krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pienigdz musi spetnia¢ wymogi okreslone w art.
150 ust. 8 Ustawy to znaczy gwarantowa¢ wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia w
przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawce

najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w 8 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

b) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w 8 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad,
¢) za zwtoke w usunieciu wad w przedmiotach odbioréw czesciowych w wysokosci 0,1% wartosci
przedmiotu odbioru za kazdy rozpoczety dzieh zwioki

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w 8 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w 8§ 5 ust. 1,

f) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
—w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia brutto,

g) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwioki,

g) w przypadku nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo za kazdy rozpoczety dziehn zwtoki,

h) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwitoki,

11

ZP.271.08.2017 Przebudowa sali wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w m. Szczonéw



Wigjskich
Z NAMI WARTO

na lata 2014-2020
Lokalna Grupa Dzielonia

*f Xk
Q-
‘: ’ '* O(t;;\zvaorjéuw

!

ZP.271.08.2017
i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w

wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien
zwioki.

K) w przypadku nie przedtozenia wykazu oséb zatrudnionych w oparciu o umowe o prace w
wysokosci 1000,- jeden tysigc ztotych dziennie za kazdy dzieh zwioki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, innych niz okreslone w 8 9 ust.
1 pkt 2, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w 8 5 ust. 1

b) za zwioke w wykonaniu obowigzku przekazania placu bodowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w 8 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartosé
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

4. Zamawiajgcy moze potrgci¢é kary umowne od platnosci naleznych Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

8§89
Umowne prawo odst gpienia od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi przepisami Kodeksu cywilnego Zamawiajgcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) Jezeli Wykonawca nie rozpoczagt rob6t w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy lub
przerwat roboty na okres diuzszy niz 14 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie
rozpoczat lub nie wznowit ich pomimo wezwan Zamawiajgcego.

Odstgpienie w takich przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym uptywie
terminu okreslonego w wezwaniu do rozpoczecia lub wznowienia prac.

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
Z tytutu wykonania czesci umowy.

3) Rozwigzano firme Wykonawcy bgdz wydano nakaz zajecia jego majatku.

Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o rozwigzaniu firmy lub zajeciu majatku Wykonawcy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg wadliwie albo w sposéb niezgodny z
niniejszg umowa, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét lub wskazaniami Zamawiajgcego.
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Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym uptywie terminu

okreslonego w wezwaniu Wykonawcy do realizacji rob6t w sposob prawidtowy, zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

5) Wystgpi koniecznos¢ co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w 8 4 ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyn ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

2) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§ 10
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu r ~ ekojmi
1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji, zgodnie z ofertg na

okres........ miesi ecy liczac od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru koncowego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzezeniami jak w niniejszym paragrafie.

3. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia w tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnieh wynikajgcych z gwaranciji.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad, ktére wystgpia w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminie 14 dni liczac od ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, a wad
szczegOlnie ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych
wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy moze w/w terminy
przedtuzy¢. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady lub usterki.

5. Zgloszenie powinno zosta¢ sporzgdzone pisemnie, przy czym strony dopuszczajg
zawiadomienie o wadach drogg faxu lub pocztg elektroniczna.

6. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone przez Zamawiajgcego na pismie.

7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym

kosztow.
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8. W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywigzywaniu sie

z termindéw, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy moze zleci¢, bez dodatkowego uprzedzenia,
usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc udokumentowanymi kosztami
Wykonawce. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

9. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktore
zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

10. W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usung¢ Zamawiajgcy moze zgdac¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

11. Dokument gwarancyjny stanowi zatgcznik do umowy.

§11
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien umownych moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu w formie pisemnego

aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy.
W szczegdllnosci postanowienia umowy mogg ulec zmianie w nastepujgcym zakresie oraz na
nastepujgcych warunkach:

1) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu dziatania sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu
cywilnego - o czas jej wystgpienia oraz czas usuwania skutkéw jej dziatania

2) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu wystgpienia warunkow atmosferycznych
panujgcych w trakcie realizacji umowy; wskutek ktorych Wykonawca zmuszony jest przerwac
realizacje robot lub nie jest w stanie ich realizowa¢ w normalnym trybie czynnosci,
uniemozliwiajgcych wykonanie robét - o czas ich trwania

3) wydtuzenie terminu realizacji umowy oraz zakresu i wartosci prac z powodu wystgpienie
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych — jezeli majg one wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy - o czas niezbedny do wykonania tych robét i wartos¢ ustalong zgodnie z
kosztorysem wstepnym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

4) wydluzenie terminu realizacji umowy z powodu dziatanie lub zaniechanie osob trzecich lub
organ6w wiadzy publicznych, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zaméwienia o czas niezbedny do wykonania tych robét lub tez spowodujg opOznienie ich
rozpoczecia

5) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu hieterminowego przekazania Wykonawcy terenu
budowy — o czas opdznienia

6) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy - 0 czas wstrzymania
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7) zmiany podwykonawcow w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, rezygnaciji z

podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robét wykonanych przez podwykonawcow

8) zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zamiany dokumentacji
opisujacej jej przedmiot - w zakresie adekwatnym do zmiany tej dokumentacji. Powyzsze dotyczy
takze zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy

9) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu w przypadku btedéw w dokumentacji okreslajacej
przedmiot umowy - 0 czas usuniecia tych btedéw, jezeli wykonanie przedmiotu umowy jest z tego
powodu niemozliwe i w zakresie wynikajgcym z poprawienia dokumentacji. Powyzsze dotyczy tez
zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy.

10) zmiany podwykonawcy, bedacym jednoczesnie podmiotem za zasobach ktérego powotywat sie
Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego — pod warunkiem
wykazania, ze proponowany inny podwykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia warunki udziatu
w postepowaniu w sposéb nie mniejszym niz ten podmiot

11) rezygnacji z podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt 10 pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce samodzielnego spetniania warunkéw w sposob nie mniejszy niz ten podmiot

12) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw praw w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia — w zakresie niezbednym do wykonywania tych przepiséw i dostosowania
tresci umowy

13) zmiany przepiséw dotyczgcych stawki podatku od towardw i ustug, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie
przepisdbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne. W tych przypadkach Strony mogg dokona¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy w zaleznosci od wptywu zmian w ww. przepisach na wysokosc¢ koszty
ponoszone przez Wykonawce- w sposob proporcjonalny z uwzglednieniem dat wejscia w zycie
zmian przepisow. Wykonawca winien w takich sytuacjach wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnag
propozycjg zmian oraz szczegOtowg Kkalkulacjg skutkbw zmian w przepisach na wysokos¢
ponoszonych przez niego kosztow.

3. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy,

2) zmiana danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych strony lub oznaczenia stron umowy

wynikajgcych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.
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§12
Pracownicy $wiadcz gcy roboty budowlane
1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujgcy prace fizyczne objete przedmiotem

zamoéwienia z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy bedg w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pézn. zm.). Powyzsze nie dotyczy kierownika
budowy.

2. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 14 dni robocze, Wykonawca (dotyczy réwniez Podwykonawcy) zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu wykazu 0s6b zatrudnionych przy realizacji zaméwienia na podstawie
umowy O prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie osoby te wykonujg. W tym celu
Wykonawca (dotyczy rowniez Podwykonawcy) zobowigzany jest do uzyskania od Pracownikéw
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce (Podwykonawce) ww. wykazu zgodnie z ust 2 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw swiadczacych roboty
budowlane na podstawie umowy o prace.

§13
Postanowienia ko hcowe
1. Strony poddajg rozstrzygniecie sporéw zwigzanych z niniejszg umowg sadowi wtasciwemu dla

siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164
z p6zn. zm.), ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn.
zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig
inaczej.

3. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajgcego.

Integraln g cze$¢ umowy stanowi g zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy

2) Kosztorys ofertowy

3) Karta gwaranciji jakosci wykonanych rob6t budowlanych - wzor.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Akceptuje postanowienia UMOWY: ........ovveeriirine e ieiieieeeneannnas
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Zalgcznik do umowy

KARTA GWARANCYJNA- Wzor

Karta gwarancyjna jakosci wykonanych robo6t budowlanych
sporzadzona W dniu: .......ccveveeeeeeenininnnne

= 0 P Y =T =T on Y PP
2. WYKONMAWCE ...oeiiiiiiiitieii ittt ettt e e e e ettt e e e e e e e et e e e e e snr e reeeeeenaan
3. UMOWE Z AN ..ttt e e et e e e s et e e e e e e e e neeeeas

4. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objete kartg gwarancyjng)

5. Data bezusterkowego odbioru konncowego: dzien............... MIESIZC...evveereerinnnne (0] GO
6. Ogolne warunki gwarancji i jako  $ci:

6.1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

6.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot;

6.3. Okres gwarancji jakosci w rozumieniu art. 577 k.c. na wykonany przedmiot umowy wynosi
___miesiecy od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru koncowego , tj. od dnia do
dnia

6.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

6.5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) 14 dni liczac od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego,

b) W przypadku wady szczegodlnie ucigzliwej — 48 godzin liczgc od ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i

technicznymi, Zamawiajgcy moze w/w terminy przedtuzy¢. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

6.6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robét
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t
budowlanych lub usuniecia wad.

7. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

8. Przed uptywem ostatniego roku gwaranciji nastgpi ostateczny pogwarancyjny odbior robot, z
ktérego sporzgdzony zostanie protokot.

Warunki gwarancji podpisali:
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Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

*
* *
*

*
***

Eurcaejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwaju Gaszaraw VWiejsk oh

ZP.271.08.2017

(podpis)

Przyjmujgcy gwarancje jakosci przedstawiciel Zamawiajgcego:

(podpis)
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