
Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu 

RPR.ZP.271.2.13.2021 Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
w m. Pawłowice oraz modernizacja przepompowni II stopnia w m. Żerków 

Odpowiedzi z dnia 15.12.2021 r. na pytania złożone  w dniu 14.12.2021 r. 

1. Nawiązując do ogłoszonego postępowania przetargowego pn. „Budowa studni 
głębinowej w miejscowości Pawłowice gmina Żerków – część 1 informujemy, że czas 
oczekiwania na nowe rury wiertnicze 406 mm wynosi ok. 6 m-cy. Jedynym dostawca 
takich rur jest Huta.  
W związku z tym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji do 10 m-cy. 

Odp. Z uwagi na konieczność pilnego wykonania studni głębinowej Zamawiający nie 
przewiduje wydłużenia terminu realizacji.  

 


