
RPR.ZP.271.2.16.2020 
 

1 

 

   

RPR.ZP.271.2.16.2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Lubinia Mała 

 

Załącznik nr 6   
UMOWA NR ………………….- Projekt     

w dniu ………………………………………………….             w Żerkowie pomiędzy: 

Gminą Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków,  NIP: 617-20-98-436, REGON 

250855475 

reprezentowaną  przez: 

Michała Surmę – Burmistrza Miasta i Gminy Żerków 

przy kontrasygnacie  

Agnieszki Rosiejka- Skarbnika Gminy 

zwaną  dalej Zamawiającym 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa drogi gminnej w m. Lubinia Mała” została zawarta umowa o następującej treści. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą „Przebudowa 

drogi gminnej w m. Lubinia Mała” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i 

zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia…………… 

stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

2. Przedmiotem przebudowy jest droga gminna (bez nadanego numeru), zlokalizowana na działce 

nr 503 w m. Lubinia Mała. Początek trasy przyjęto na granicy działek 503 i 504. Długość drogi 

objętej opracowaniem wynosi L= 152m. Przedmiotowa droga została zaprojektowana jako 

droga klasy technicznej - dojazdowa „D”. Przewiduje się przebudowę drogi wyłącznie w 

obszarze istniejącego pasa drogowego. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0m na odcinku 

0+006 do km 0+030 i o szerokości 4,0m od km 0+040 do 0+158. Wymagane jest rozebranie 

istniejącej nawierzchni z destruktu, kruszywa kamiennego i brukowca, celem zapewnienia 
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projektowanych rzędnych określonych w profilu podłużnym. Przewiduje się wykorzystanie 

kruszywa z rozebranej nawierzchni na warstwę dolną podbudowy. 

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną i nie zgłasza zastrzeżeń. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i 

polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej 

uzgodnionym.  

§ 2 
Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia  

20 listopada 2020 roku. 
 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni licząc od dnia 

podpisania umowy; 

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w jednym egzemplarzu w dniu 

podpisania umowy; 

3) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

4) Odebranie przedmiotu umowy  po sprawdzeniu jego należytego wykonania;  

5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego; 

2) Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy i urządzenie zaplecza socjalnego dla 

potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

4) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

zasadami sztuki, zgodnie z ofertą, postanowieniami SIWZ i załącznikami do nich oraz 

zgodnie z niniejszą umową i załącznikami do niej.  

5) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) 

okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na 

budowie wyrobu.  

6) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania, 

składowania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 
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7) Jako wytwarzającego odpady – do przestrzegania przepisów prawnych w szczególności 

wynikających z następujących ustaw: 

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 

1219), 

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. 

zm.); 

8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 

robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 

robotami; 

9) Terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 

10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

11) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w 

tym także ruchem pojazdów; 

12)  Posiadanie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia od wszelkich 

ryzyk i odpowiedzialności związanych z realizacją umowy, oraz terminowe opłacanie 

składek ubezpieczeniowych w zakresie: 

a) ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena przedmiotu umowy brutto, 

b) odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 

obejmującej swym zakresem szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 

uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia 

lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 

błędami (szkoda rzeczowa) powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i 

innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena 

przedmiotu umowy brutto,  

c) koszt umowy, lub umów, o których mowa wyżej w szczególności składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do okazywania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia na każde jego żądanie oraz wydania 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy.  

13) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;  
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14) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

15) Dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

16) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji; 

17) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu niezbędnych 

protokołów;  

18) Zapewnienie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej powykonawczej niezbędnej do 

zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu mapę 

sytuacyjną (3 egz.) z geodezyjnym pomiarem powykonawczym zarejestrowanym w 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie; 

19) Zgłaszanie pisemne wykonanych robót do odbioru oraz bieżące zgłaszanie 

Zamawiającemu przez Kierownika budowy gotowości do odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu. 

20) Na wniosek Zamawiającego przedstawianie protokołu z prób i badań robót zanikających i 

ulegających zakryciu; 

21) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia wady, usterki; 

22) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

23) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót; 

24) Zapewnienie aby okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

nie był krótszy, niż okres odpowiedzialności Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w branży 

drogowej i tak: 

1)  Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania budową osobę wskazaną w ofercie 

Wykonawcy: ……………………………………………………………………….. 
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2)   Zmiana osoby, o której mowa w pkt. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni roboczych pod 

warunkiem, że kwalifikacje i doświadczenie tej osoby będą nie mniejsze, niż wskazane w 

wykazie sporządzonym według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ . 

3) Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w pkt. 1 winna być 

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

4) Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje i przedstawi Zamawiającemu projekt 

tymczasowej organizacji ruchu. 

5) Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie - Prawo 

budowlane. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem badań i pomiarów potrzebnych 

do udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów, a także 

z wykonaniem dokumentacji odbiorowej. 

5. Od momentu przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada zarówno za stan BHP, ochronę 

przeciwpożarową, mienie, jak i za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi pracami.  

6. Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania wynikające z art. 304 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 

r. Kodeks pracy. Pełnomocnicy konsorcjum oraz członkowie konsorcjum przyjmują do realizacji 

zadania wynikające z art. 304 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (dotyczy 

konsorcjum). 

§ 4  
Postanowienia dotyczące podwykonawców 

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom następujące części zamówienia: 

Nazwa podwykonawcy i część zamówienia, jaką Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy: 

………………………………………………………………. 

2. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za wykonanie całości zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w odbiorze robót wykonanych przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest 

obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 
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5. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 

b) gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

roboty budowlanej. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 5, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

8. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, o którym mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy  umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50 000,00 zł brutto. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

30 dni Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Pisemne zastrzeżenia lub  sprzeciw  zostaną zgłoszone w poniższych przypadkach, które 

jednocześnie wyznaczają (odpowiednio) zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami: 

a) zawarcia postanowień uzależniających wypłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) objęcia umową prac, które zgodnie z ofertą powinny być wykonane przez Wykonawcę bez 

udziału Podwykonawców, 
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c) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dłuższego, niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac, 

d) zawarcia postanowień przewidujących wykonywanie prac lub użycie materiałów lub 

urządzeń które nie odpowiadają zapisom dokumentacji określającej przedmiot zamówienia 

a także przewidujących wykonywanie prac w sposób sprzeczny z tą dokumentacją lub 

nieterminowy, 

e) zawarcia postanowień przewidujących krótszy, niż wymagany od Wykonawcy okres 

odpowiedzialności  Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

f) zawarcia postanowień uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy udzielonych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę od zwrotu 

zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcę, 

g) zawarcia postanowień uniemożliwiających dokonanie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą (w szczególności w przypadkach określonych pod. lit. h - j) 

h) wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z SIWZ lub niniejszą umową i załącznikami,  

i) określenia ceny wyższej, niż ustalona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

j) określenia terminu wykonania umowy lub jej elementów dłuższego, niż ustalony pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo.  

14. Korzystanie przez Zamawiającego z terminów, o których mowa w ust. 5 i 8 nie jest podstawą 

do wydłużenia okresu realizacji zamówienia. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 15 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 5 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:  

- …………………….zł netto (słownie………………………………………………) 

- …………………..zł VAT (słownie………………………………………………….) 

- …………………..zł brutto (słownie…………………………………………………) 

zgodnie z ofertą przetargową 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wyszczególnione w przedmiarach i 

kosztorysie ofertowym i w § 3 niniejszej umowy. Kosztorys ofertowy stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy.  

Zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi w wypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych 

robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót – w takim przypadku 

wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy 

zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym. 

3. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT.  

Wykonawca złoży fakturę w siedzibie Zamawiającego wraz z załączonym protokołem odbioru 

końcowego podpisanym przez strony niniejszej umowy oraz inspektora nadzoru i kosztorysem 

powykonawczym zweryfikowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. Fakturę niepełną, nieprawidłową pod względem treści Zamawiający zwróci Wykonawcy bez 

zapłaty. 
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5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie bezgotówkowej, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr…………………………………………….. w terminie 30 dni, licząc 

od daty doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury do siedziby Zamawiającego pod warunkiem 

dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 . 

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenie 

Podwykonawców o dokonaniu na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia wraz z kopią przelewu i 

protokołem odbioru przedmiotowego zakresu dokonanego przez Wykonawcę pod rygorem sankcji 

określonej w art. 143a ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

7. W przypadku zwrotu faktury Wykonawcy na podstawie uwag merytorycznych termin płatności 

rozpoczyna się gdy nowa, prawidłowa faktura zostanie przedłożona Zamawiającemu. 

8. Faktura wystawiona będzie na: Gmina Żerków,  ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków; NIP: 

6172098436. 

9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje wypłat zaliczek. 

§ 6 
Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać pisemnie gotowość do odbiorów, o 

których mowa wyżej. 

3. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać 

otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

4. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. 

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie całości robót, potwierdzone pismem sporządzonym przez kierownika budowy oraz 

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, a także przedłożenie kosztorysu 

powykonawczego. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1)  Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i   

                      sprawdzeń, badań i pomiarów i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,  
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2)  Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w 

terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez 

Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji i 

rękojmi oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia 

na koszt Wykonawcy. 

§ 7 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), 

o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  

............................................................  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania końcowego protokołu 

odbioru  (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonanego;  

2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.  

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.  

4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz musi spełniać wymogi określone w art. 

150 ust. 8 Ustawy to znaczy gwarantować wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia w 
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przypadku nie przedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawcę 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 8 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia netto, 

określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 30% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w usunięciu wad, nie więcej niż 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w 

§ 5 ust. 1, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 30% 

wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1, 

e) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 10% należnego im wynagrodzenia netto, 

f) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia netto za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% należnego im wynagrodzenia netto. 

g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia netto, wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia nie więcej niż 20% wynagrodzenia netto wynikającego z tej umowy. 

h)  w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto należnego 

podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% należnego mu 

wynagrodzenia netto. 

i) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi- w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia netto należnego podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

nie więcej niż 20% należnego mu wynagrodzenia netto. 
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j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, należnego podwykonawcy za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia nie więcej niż 20% należnego mu wynagrodzenia netto 

k) w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w  § 12 ust. 2 dotyczących 

osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w wysokości 1000,- jeden tysiąc złotych 

dziennie za każdy dzień opóźnienia nie więcej niż 20% wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w  § 5 ust. 1 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 

a) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż określone w § 

9 ust. 1 pkt 2, w wysokości 30% wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 

b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku przekazania placu budowy – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 

20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w  § 5 ust. 1 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający może potrącić  kary umowne z płatności należnych Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 9 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 
 

1. Poza przypadkami określonymi przepisami Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach: 

1) Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy lub 

przerwał roboty na okres dłuższy niż 14 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i 

nie rozpoczął lub nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego. 

Odstąpienie w takich przypadkach może nastąpić w terminie 5 dni po bezskutecznym 

upływie terminu określonego w wezwaniu do rozpoczęcia lub wznowienia prac. 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3) Rozwiązano przedsiębiorstwo Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku. 

Odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez 

Zamawiającego informacji o rozwiązaniu przedsiębiorstwa  lub zajęciu majątku 

Wykonawcy. 
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4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową wadliwie albo w sposób 

niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót lub wskazaniami Zamawiającego. 

Odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 5 dni po bezskutecznym upływie 

terminu określonego w wezwaniu Wykonawcy do realizacji robót w sposób prawidłowy, 

zgodnie z umową, dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót. 

5) Wystąpi konieczność co najmniej 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 15, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 

netto. Odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 5 dni po dokonaniu trzeciej 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Strony zgodnie postanawiają, że 

odstąpienie od umowy nastąpi ze skutkiem na dzień odstąpienia. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 
 

§ 10 
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 
 

1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji, zgodnie z ofertą na 

okres……..miesięcy licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego 

wykonania przedmiotu umowy. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzeżeniami jak w niniejszym paragrafie. 

3. Strony określają okres rękojmi równy okresowi gwarancji. 

4. Zamawiający może realizować uprawnienia w tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad, które wystąpią w okresie 

gwarancji i rękojmi, w terminie 14 dni licząc od ich zgłoszenia przez Zamawiającego, a wad 

szczególnie uciążliwych – w ciągu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych 
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względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiający może w/w terminy 

przedłużyć. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane 

jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 

6. Zgłoszenie powinno zostać sporządzone pisemnie, w terminie 30 dni od daty jej ujawnienia, przy 

czym strony dopuszczają zawiadomienie o wadach drogą faxu lub pocztą elektroniczną. 

7. Usunięcie wady powinno być stwierdzone przez Zamawiającego na piśmie. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

9. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę. 

Niestawienie się Wykonawcy nie wpływa na prawidłowość  dokonania oględzin. 

10. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywiązywaniu 

się z terminów, o których mowa w ust. 5, Zamawiający może zlecić, bez dodatkowego uprzedzenia 

i bez konieczności występowania na drogę postępowania sądowego usunięcie tych wad lub 

usterek innemu podmiotowi, obciążając udokumentowanymi kosztami Wykonawcę. W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

11. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 

zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

12. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi lub gwarancji wad nie 

nadających się do  usunięcia Zamawiający może : 

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej , estetycznej i technicznej, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 

: 

a) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej, 

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy z zachowaniem 

prawa do domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

13. W przypadku usunięcia wad przedmiotu umowy okres gwarancji i rękojmi w odniesieniu do tej 

części przedmiotu umowy biegnie na nowo. 

§ 11 
Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron w formie 

pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.  
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2. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz 

na następujących warunkach: 

1) wydłużenie terminu realizacji umowy z powodu działania siły wyższej (na potrzebę realizacji 

niniejszej umowy przez siłę wyższą rozumie się powódź, huragan, śnieżycę, stan epidemii) - o 

czas jej wystąpienia oraz czas usuwania skutków jej działania  

2) wydłużenie terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia warunków atmosferycznych 

panujących w trakcie realizacji umowy; wskutek których Wykonawca zmuszony jest przerwać 

realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować w normalnym trybie czynności, 

uniemożliwiających wykonanie robót - o czas ich trwania  

3) wydłużenie terminu realizacji umowy oraz zakresu i wartości prac z powodu wystąpienie 

konieczności wykonania robót dodatkowych – jeżeli mają one wpływ na termin wykonania 

przedmiotu umowy - o czas niezbędny do wykonania tych robót i wartość ustaloną zgodnie z 

kosztorysem wstępnym zaakceptowanym przez Zamawiającego opartego na stawkach 

jednostkowych podanych w ofercie.  

4) wydłużenie terminu realizacji umowy z powodu działania lub zaniechania osób trzecich lub 

organów władzy publicznych, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji 

zamówienia o czas niezbędny do wykonania tych robót lub też spowodują opóźnienie ich 

rozpoczęcia, 

5) wydłużenie terminu realizacji umowy z powodu nieterminowego przekazania Wykonawcy 

terenu budowy – o czas opóźnienia, 

6) wydłużenie terminu realizacji umowy z powodu wstrzymania wykonania przedmiotu umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - o czas wstrzymania, 

7) zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, rezygnacji z 

podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonanych przez podwykonawców, 

8) zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zamiany 

dokumentacji opisującej jej przedmiot - w zakresie adekwatnym do zmiany tej dokumentacji. 

Powyższe dotyczy także zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, 

9) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku błędów w dokumentacji określającej 

przedmiot umowy - o czas usunięcia tych błędów, jeżeli wykonanie przedmiotu umowy jest z 

tego powodu niemożliwe i w zakresie wynikającym z poprawienia dokumentacji. Powyższe 

dotyczy też zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy,     

10) zmiany podwykonawcy, będącym jednocześnie podmiotem na zasobach którego powoływał 

się Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – pod warunkiem 

wykazania, że proponowany inny podwykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki 

udziału w postępowaniu  w sposób nie mniejszym niż ten podmiot, 
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11) rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem wykazania przez 

Wykonawcę samodzielnego spełniania warunków w sposób nie mniejszy niż ten podmiot, 

12) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów praw w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia – w zakresie niezbędnym  do wykonywania tych przepisów i 

dostosowania treści umowy, 

13) zmiany przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie 

przepisów  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W tych przypadkach Strony mogą dokonać zmiany 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zależności od wpływu zmian w ww.  przepisach na 

wysokość kosztów ponoszonych przez Wykonawcę- w sposób proporcjonalny z 

uwzględnieniem dat wejścia w życie zmian przepisów. Wykonawca winien w takich sytuacjach 

wystąpić do Zamawiającego z pisemną propozycją zmian oraz szczegółową kalkulacją skutków 

zmian w przepisach na wysokość ponoszonych przez niego kosztów. 

3. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, 

2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy 

wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.  

§ 12  
Pracownicy świadczący roboty budowlane 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący prace fizyczne objęte przedmiotem 

zamówienia z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy będą w okresie realizacji umowy 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Powyższe nie dotyczy kierownika budowy. 

2. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 14 dni robocze, Wykonawca (dotyczy również Podwykonawcy) zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu: 

a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. 

Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników. Zamawiający zastrzega, że z 

uwagi na fakt, iż umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają animizacji, 

wyliczenie ma charakter przykładowy. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez 

składającego pod kątem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady 2016/679 z 
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27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r. dalej RODO), a także 

przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi 

być zgodny z ww. przepisami.; 

c) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków 

pracownika.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy 

w kwestii spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 12 ust. 1, w całym okresie 

obowiązywania umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w  § 12 ust. 2 , 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o 

którym mowa w § 12 ust. 1.  

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę (Podwykonawcę) dokumentów, o których mowa w ust. 2 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących roboty 

budowlane na podstawie umowy o pracę. 

§ 13 

Wykonanie zastępcze 
1. W wypadkach wykonywania prac niezgodnie z umową Zamawiający może wykonać czynności 

objęte niniejszą umową na koszt i ryzyko Wykonawcy lub usunąć na jego koszt to, co Wykonawca 

wbrew lub niezgodnie ze zobowiązaniem uczynił. Obciążenie Wykonawcy kosztami wykonania 

zastępczego nastąpi bez potrzeby występowania na drogę postępowania sądowego - notą 

księgową, którą Wykonawca zobowiązuje się  uregulować w wyznaczonym terminie lub z kwoty 

będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Na taki tryb postępowania Wykonawca 

wyraża niniejszym zgodę. 

2. Uregulowania ust. 1 powyżej odnoszą się także do wszystkich przypadków, w których umowa 

przewiduje wprost wykonanie zastępcze. 

§ 14 
Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory mogące powstać pomiędzy Stronami na tle wykonania niniejszej Umowy 

Strony rozstrzygać będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia w terminie 3 

tygodni od dnia zaistnienia sporu,  sądem rozstrzygającym będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. 

zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) oraz ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1145 z późn. zm.) o ile przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

 

1) Oferta Wykonawcy  

2) Kosztorys ofertowy 

 
 
 
 
 
…………………………………..  ………………………………… 
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