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w Żerkowie 

 

Załącznik nr 6  
  

UMOWA NR ………………….- Projekt     

w dniu …………………………………………………. w Żerkowie pomiędzy: 

Gminą Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków,  NIP: 617-20-98-436, REGON 

250855475 

reprezentowaną  przez: 

Michała Surmę – Burmistrza Miasta i Gminy Żerków 

przy kontrasygnacie  

Agnieszki Rosiejka- Skarbnika Gminy 

zwaną  dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych została zawarta umowa o następującej treści. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą „Przebudowa 

ulicy Słonecznej i ulicy Adama Asnyka oraz rozbudowa ulicy Marii Konopnickiej  

w Żerkowie”. Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Słonecznej i ulicy Adama Asnyka oraz 

rozbudowę ulicy Marii Konopnickiej w Żerkowie. Teren przeznaczony pod przebudowę  

i rozbudowę ulic stanowią działki oznaczone w ewidencji jako drogi gminne o numerach: Marii 

Konopnickiej 618032P, Słoneczna 618022P, Adama Asnyka 618021P. Pas drogowy 

wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem do celów komunikacyjnych. Jezdnia ul. 

Słonecznej o szerokości 5,5 m posiada nawierzchnię z płyt betonowych sześciokątnych typu 

trylinka. Ulica Marii Konopnickiej na odcinku od ul. Adama Asnyka do ul. Juliusza Słowackiego 

posiada również nawierzchnię z płyt betonowych typu trylinka o szerokości 6,0 m, na dalszym 

odcinku w kierunku ul. Ignacego Krasickiego nawierzchnię z kostki betonowej. Ulica Adama 

Asnyka posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej. Chodniki i zjazdy posiadają nawierzchnię  

z płyt betonowych. Ulica Słoneczna została zaprojektowana jako droga klasy technicznej – 

dojazdowa „D” o szerokości jezdni 5,5 m o dwóch pasach ruchu 2 x 2,75 m. Ulica Marii 

Konopnickiej zaprojektowana również jako droga dojazdowa „D” z jezdnią o szerokości 6,0 m o 

dwóch pasach ruchu 2x3,0 m. Projektowana nawierzchnia obu ulic bitumiczna, obustronne 

chodniki oraz zjazdy z kostki betonowej. W obszarze wyniesionych przejść dla pieszych 
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zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Ulica Adama Asnyka - 

zaprojektowano chodnik po prawej stronie z kostki betonowej, istniejąca jezdnia o nawierzchni 

bitumicznej w stanie dobrym, nie wymaga zmian.   

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną i nie zgłasza zastrzeżeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami  

i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie  

w niej uzgodnionym.  

§ 2 
Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 70 dni od dnia udzielenia 

zamówienia. 
 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w dniu podpisania umowy; 

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w jednym egzemplarzu w dniu 

podpisania umowy; 

3) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

4) Odebranie przedmiotu umowy  po sprawdzeniu jego należytego wykonania;  

5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego; 

2) Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy i urządzenie zaplecza socjalnego 

dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

4) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, zasadami sztuki, zgodnie z ofertą, postanowieniami SWZ i załącznikami do nich 

oraz zgodnie z niniejszą umową i załącznikami do niej.  

5) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 

z późn. zm.) okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 

każdego używanego na budowie wyrobu.  

6) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania, 

składowania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 
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7) Jako wytwarzającego odpady – do przestrzegania przepisów prawnych w szczególności 

wynikających z następujących ustaw: 

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1973 z późn. zm.), 

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699).  
 

8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 

robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 

robotami; 

9) Terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 

10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

11) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym także ruchem pojazdów; 

12)  Posiadanie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia od wszelkich 

ryzyk i odpowiedzialności związanych z realizacją umowy, oraz terminowe opłacanie 

składek ubezpieczeniowych w zakresie: 

a) ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena przedmiotu umowy 

brutto, 

b) odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmującej swym zakresem szkody poniesione przez osoby trzecie  

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku 

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody 

spowodowane błędami (szkoda rzeczowa) powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie 

niższą niż cena przedmiotu umowy brutto,  

c) koszt umowy, lub umów, o których mowa wyżej w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do okazywania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia na każde jego żądanie oraz wydania 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy.  

13) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
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protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej 

umowy;  

14) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

15) Dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 

stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

16) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie 

na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji; 

17) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu niezbędnych 

protokołów;  

18) Zapewnienie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej powykonawczej niezbędnej do 

zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu mapę 

sytuacyjną (3 egz.) z geodezyjnym pomiarem powykonawczym zarejestrowanym   

w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie; 

19) Zgłaszanie pisemne wykonanych robót do odbioru oraz bieżące zgłaszanie 

Zamawiającemu przez Kierownika budowy gotowości do odbioru robót zanikających   

i ulegających zakryciu. 

20) Na wniosek Zamawiającego przedstawianie protokołu z prób i badań robót zanikających 

i ulegających zakryciu; 

21) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia wady, usterki; 

22) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

23) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)  

o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót; 

24) Zapewnienie aby okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

nie był krótszy, niż okres odpowiedzialności Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane  

w specjalności drogowej  i tak: 
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1)  Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania budową osobę wskazaną w ofercie 

Wykonawcy: ……………………………………………………………………….. 

2)   Zmiana osoby, o której mowa w pkt. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni roboczych pod 

warunkiem, że kwalifikacje i doświadczenie tej osoby będą nie mniejsze, niż wskazane  

w wykazie sporządzonym według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 5 do SWZ . 

3) Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w pkt. 1 winna być 

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

4) Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie - Prawo 

budowlane. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem badań i pomiarów potrzebnych 

do udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów, a 

także z wykonaniem dokumentacji odbiorowej. 

5. Od momentu przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada zarówno za stan BHP, ochronę 

przeciwpożarową, mienie, jak i za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi 

pracami.  

6. Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania wynikające z art. 304 ustawy z dn. 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy. Pełnomocnicy konsorcjum oraz członkowie konsorcjum przyjmują do 

realizacji zadania wynikające z art. 304 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (dotyczy 

konsorcjum). 

§ 4  
Postanowienia dotyczące podwykonawców 

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom następujące części zamówienia: 

Nazwa podwykonawcy i część zamówienia, jaką Wykonawca zamierza powierzyć 

Podwykonawcy: 

………………………………………………………………. 

2. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za wykonanie całości zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w odbiorze robót wykonanych przez 

podwykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy        

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany. 
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6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy             

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi o wartości umowy powyżej 50000,00 zł oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

umowy lub dokonania jej zmiany. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

9. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu: 

a) umowa musi spełniać wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu, w tym umowa musi 

zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za wykonanie, 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie         

z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar 

umownych, 

b) umowa musi przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust. 8. 

10. Zapisy ust. 4-9 dotyczą także dalszych podwykonawców w przypadku powierzenia przez 

podwykonawcę realizacji prac dalszemu podwykonawcy. 

§ 5 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:  

- …………………….zł netto (słownie…………………………..………………………) 

- …………...………..zł VAT (słownie……………………..…………………………….) 

- …………...………..zł brutto (słownie…………………………………………………) 

zgodnie z ofertą. 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wyszczególnione w przedmiarach i 

kosztorysie ofertowym i w § 3 niniejszej umowy. Kosztorys ofertowy stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy.  

Zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi w wypadku, gdy ilość faktycznie 

wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót – w takim 

przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub 

zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym. 

3. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT.  
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Wykonawca złoży fakturę w siedzibie Zamawiającego wraz z załączonym protokołem odbioru 

końcowego podpisanym przez strony niniejszej umowy oraz inspektora nadzoru i kosztorysem 

powykonawczym zweryfikowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. Fakturę niepełną, nieprawidłową pod względem treści Zamawiający zwróci Wykonawcy bez 

zapłaty. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie bezgotówkowej, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr……………………………………………...  

6. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji 

umowy o podwykonawstwo zawierające dodatkowo: 

a) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku 

opóźnienia płatności, wskazujące ilość dni tego opóźnienia, 

b) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów. 

7. W przypadku zwrotu faktury Wykonawcy na podstawie uwag merytorycznych termin płatności 

rozpoczyna się gdy nowa, prawidłowa faktura zostanie przedłożona Zamawiającemu. 

8. Faktura wystawiona będzie na: Gmina Żerków,  ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków; 

NIP: 6172098436. 

9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje wypłat zaliczek. 

§ 6 
Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać pisemnie gotowość do odbiorów,   

o których mowa wyżej. 

3. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub 

wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan 

poprzedni. 

4. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. 

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie całości robót, potwierdzone pismem sporządzonym przez kierownika budowy 

oraz potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, a także przedłożenie 

kosztorysu powykonawczego. 
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6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1)  Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i   

                      sprawdzeń, badań i pomiarów i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami,  

2) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 

są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 

w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez 

Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji         

i rękojmi oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich 

usunięcia na koszt Wykonawcy. 

§ 7 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej 

brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych 

..........................................) w formie  ............................................................  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania końcowego 

protokołu odbioru  (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonanego;  

2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za 

wady.  

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.  

§ 8 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia netto, 

określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 20% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 1 

% wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

usunięciu wad, nie więcej niż 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 

1% wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

nie więcej niż 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% 

wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1, 

e) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 10% należnego im wynagrodzenia netto, 

f) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 5 % należnego im wynagrodzenia netto, 

g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5% 

wynagrodzenia netto wynikającego z tej umowy, 

h)  w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5 % wynagrodzenia netto należnego 

podwykonawcy, 

i) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi- w wysokości 5% 

wynagrodzenia netto należnego podwykonawcy,  

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –  

w wysokości 5 % wynagrodzenia netto należnego podwykonawcy, 

 k) w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności fizyczne 

pracownika budowlanego lub inne czynności fizyczne związane z zakresem 

prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy  w wysokości 10 000,00 zł 

za każde takie zdarzenie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 

a) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż określone   

w § 9 ust. 1 pkt 2, w wysokości 20% wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 
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b) za nie przekazanie placu budowy w terminie – w wysokości 1% wynagrodzenia netto, 

określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień nieprzekazania, nie więcej niż 20% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w  § 5 ust. 1. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron nie 

może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

5. Zamawiający może potrącić  kary umowne z płatności należnych Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 9 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Poza przypadkami określonymi przepisami Kodeksu cywilnego Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach: 

1) Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy 

lub przerwał roboty na okres dłuższy niż 14 dni z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i nie rozpoczął lub nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego. 

Odstąpienie w takich przypadkach może nastąpić w terminie 5 dni po bezskutecznym 

upływie terminu określonego w wezwaniu do rozpoczęcia lub wznowienia prac. 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży    

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3) Rozwiązano przedsiębiorstwo Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku. 

Odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez 

Zamawiającego informacji o rozwiązaniu przedsiębiorstwa  lub zajęciu majątku 

Wykonawcy. 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową wadliwie albo w sposób 

niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót lub wskazaniami Zamawiającego. 

Odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 5 dni po bezskutecznym 

upływie terminu określonego w wezwaniu Wykonawcy do realizacji robót w sposób 

prawidłowy, zgodnie z umową, dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Strony zgodnie postanawiają, że 

odstąpienie od umowy nastąpi ze skutkiem na dzień odstąpienia. 
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3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz      

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę. 
 

§ 10 
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji, zgodnie z ofertą na 

okres……..miesięcy licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego 

wykonania przedmiotu umowy. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi 

na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzeżeniami jak w niniejszym paragrafie. 

3. Strony określają okres rękojmi równy okresowi gwarancji. 

4. Zamawiający może realizować uprawnienia w tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad, które wystąpią w okresie 

gwarancji i rękojmi, w terminie 14 dni licząc od ich zgłoszenia przez Zamawiającego, a wad 

szczególnie uciążliwych – w ciągu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych 

względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiający może w/w terminy 

przedłużyć. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane 

jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 

6. Zgłoszenie powinno zostać sporządzone pisemnie, w terminie 30 dni od daty jej ujawnienia, 

przy czym strony dopuszczają zawiadomienie o wadach drogą faxu lub pocztą elektroniczną. 

7. Usunięcie wady powinno być stwierdzone przez Zamawiającego na piśmie. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

9. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę. 

Niestawienie się Wykonawcy nie wpływa na prawidłowość  dokonania oględzin. 

10. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub 

niewywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 5, Zamawiający może zlecić, bez 

dodatkowego uprzedzenia i bez konieczności występowania na drogę postępowania sądowego 

usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając udokumentowanymi kosztami 
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Wykonawcę. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności    

z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

11. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, 

które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

12. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi lub gwarancji wad nie 

nadających się do  usunięcia Zamawiający może : 

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej , estetycznej i technicznej, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem : 

a) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej, 

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy z zachowaniem 

prawa do domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

13. W przypadku usunięcia wad przedmiotu umowy okres gwarancji i rękojmi w odniesieniu do 

tej części przedmiotu umowy biegnie na nowo. 

§ 11 
Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron w formie 

pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy. W szczególności 

postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących 

warunkach: 

1) zmiana terminu realizacji umowy z powodu działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne 

zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po 

zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub 

pewien czas, któremu nie można było zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 

staranności stron umowy (na potrzebę realizacji niniejszej umowy przez siłę wyższą rozumie 

się klęski żywiołowe tj. powódź, huragan, śnieżycę, stan epidemii, akty władzy państwowej 

w tym stan wojenny i stan wyjątkowy, działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne 

i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub 

inne niepokoje społeczne) - o czas jej wystąpienia oraz czas usuwania skutków jej działania, 

2) zmiana terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających 

warunków atmosferycznych (należy przez to rozumieć warunki atmosferyczne odbiegające 

od typowych mających wpływ na niemożność prowadzenia robót jak: długotrwałe intensywne 

opady trwające powyżej 3 dni, powódź, wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie 
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temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfiką techniczną uniemożliwiają 

prowadzenie robót) - o czas ich trwania. 

3) zmiana terminu realizacji umowy oraz zakresu i wartości prac z powodu wystąpienia 

konieczności wykonania robót dodatkowych – jeżeli mają one wpływ na termin wykonania 

przedmiotu umowy - o czas niezbędny do wykonania tych robót i wartość ustaloną zgodnie 

z kosztorysem wstępnym zaakceptowanym przez Zamawiającego opartego na stawkach 

jednostkowych podanych w ofercie.  

4) rezygnacja z wykonania części robót- ograniczenie zakresu robót wynikające     

z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad      

w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego zamawiający rezygnuje, 

5) zmiana terminu realizacji umowy z powodu działania lub zaniechania osób trzecich lub 

organów władzy publicznych, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie 

realizacji zamówienia o czas niezbędny do wykonania tych robót lub też spowodują 

opóźnienie ich rozpoczęcia, 

6) wydłużenie terminu realizacji umowy z powodu nieterminowego przekazania Wykonawcy 

terenu budowy – o czas opóźnienia, 

7) wydłużenie terminu realizacji umowy z powodu wstrzymania wykonania przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - o czas 

wstrzymania, 

8) zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, rezygnacji 

z podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonanych przez podwykonawców, 

9) zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zamiany 

dokumentacji opisującej jej przedmiot - w zakresie adekwatnym do zmiany tej dokumentacji. 

Powyższe dotyczy także zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, 

10) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku błędów w dokumentacji określającej 

przedmiot umowy - o czas usunięcia tych błędów, jeżeli wykonanie przedmiotu umowy jest z 

tego powodu niemożliwe i w zakresie wynikającym z poprawienia dokumentacji. Powyższe 

dotyczy też zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy,     

11) zmiany podwykonawcy, będącym jednocześnie podmiotem na zasobach którego 

powoływał się Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 

pod warunkiem wykazania, że proponowany inny podwykonawca nie podlega wykluczeniu    

i spełnia warunki udziału w postępowaniu  w sposób nie mniejszym niż ten podmiot, 

12) rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem wykazania przez 

Wykonawcę samodzielnego spełniania warunków w sposób nie mniejszy niż ten podmiot, 
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13) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów praw w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia – w zakresie niezbędnym  do wykonywania tych przepisów 

i dostosowania treści umowy, 

14) zmiany przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie przepisów  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W tych przypadkach 

Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zależności od 

wpływu zmian w ww.  przepisach na wysokość kosztów ponoszonych przez Wykonawcę- w 

sposób proporcjonalny z uwzględnieniem dat wejścia w życie zmian przepisów. Wykonawca 

winien w takich sytuacjach wystąpić do Zamawiającego z pisemną propozycją zmian oraz 

szczegółową kalkulacją skutków zmian w przepisach na wysokość ponoszonych przez niego 

kosztów. 

3. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, 

2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron 

umowy wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.  

§ 12  
Pracownicy świadczący roboty budowlane 

1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia tj.:  

- operatorzy sprzętu i środków transportu, 

- pracownicy do prac przygotowawczych, robót ziemnych, 

- pracownicy prowadzący prace ogólnobudowlane, 

będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1.  

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów     

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 
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d) weryfikacji tożsamości personelu wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu 

umowy 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. 

Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników. Zamawiający 

zastrzega, że z uwagi na fakt, iż umowa o pracę może zawierać również inne dane, które 

podlegają animizacji, wyliczenie ma charakter przykładowy. Każda umowa powinna zostać 

przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych      

z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. 

UE L z 4 maja 2016 r. dalej RODO), a także przepisów krajowych dotyczących ochrony danych 

osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z ww. przepisami.; 

d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 

obowiązków pracownika.  

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę (Podwykonawcę) dokumentów, o których mowa w ust. 2 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników, o których mowa 

w ust. 1 na podstawie umowy o pracę. 

§ 13 

Wykonanie zastępcze 

1. W wypadkach wykonywania prac niezgodnie z umową Zamawiający może wykonać 

czynności objęte niniejszą umową na koszt i ryzyko Wykonawcy lub usunąć na jego koszt to, 
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co Wykonawca wbrew lub niezgodnie ze zobowiązaniem uczynił. Obciążenie Wykonawcy 

kosztami wykonania zastępczego nastąpi bez potrzeby występowania na drogę postępowania 

sądowego - notą księgową, którą Wykonawca zobowiązuje się  uregulować w wyznaczonym 

terminie lub z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Na taki tryb 

postępowania Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

2. Uregulowania ust. 1 powyżej odnoszą się także do wszystkich przypadków, w których umowa 

przewiduje wprost wykonanie zastępcze. 

§ 14 
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego 

w związku z umową, strony zobowiązują się w pierwszej kolejności do podjęcia próby jego 

rozwiązania w drodze mediacji. 

2. Każda ze Stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne 

rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 ustawy 

PZP. 

3. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu sprawy sporne mogące wyniknąć na tle 

realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

Dotyczy to także przypadków dochodzenia roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu 

od umowy przez którąkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po złożeniu 

oświadczenia o odstąpieniu przez którąkolwiek ze stron. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 

zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) 

oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. 

zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

5. Zadanie wspófinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

5. Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 
 

1) Oferta Wykonawcy  

2) Kosztorys ofertowy 

 
 
 
…………………………………..  ………………………………… 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 


