ZP.271.05.2019

Zatacznik nr 6

UMOWANR ..., - Projekt
WANIU L w Zerkowie pomiedzy:
Gminag Zerkow, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210  Zerkéw , NIP: 617-20-98-436, REGON
250855475
reprezentowang przez:
Michata Surm ¢ — Burmistrza Miasta i Gminy  Zerkéw
przy kontrasygnacie
Agnieszki Rosiejka- Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiaj gcym

zwanym dalej Wykonawc g

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych na wykonanie
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa Otwartych Stref Aktywnosci w m. Biezdziadow, Lubinia

Mata, Raszewy, Stegosz i Zerkéw", zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwg: ,Budowa Otwartych Stref Aktywno $ci w m. Bie zdziadow,
Lubinia Mata, Raszewy, St egosz i Zerkéw" zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z
dnia............... stanowigcej zalgcznik nr 1 do umowy.
Przedmiot zamowienia obejmuje wybudowanie 5 obiektéw matej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) w tym:
- w miejscowosciach Biezdziaddw, Raszewy, Stegosz i Zerkéw w wariancie rozszerzonym,

- W miejscowosci Lubinia Mata w wariancie podstawowym.

ZP.271.05.2019 Budowa Otwartych Stref Aktywnosci w miejscowosciach Biezdziadow, Lubinia Mata, Raszewy,
Stegosz i Zerkdw



ZP.271.05.2019

Elementy skladowe Otwartej Strefy Aktywno  $ci w m. Bie zdziadow:

1. Elementy sitowni plenerowej:

- wycigg gorny i krzesto do wyciskania na pylonie- 1 szt.

- rower i jezdziec na pylonie- 1 szt.

- orbitrek i biegacz na pylonie- 1 szt.

- surfer i twister na pylonie- 1 szt.

- kota tai chi mate i duze na pylonie- 1 szt.

- drgzek i porecze na pylonie- 1 szt.

2. Elementy strefy relaksu:

- fawka parkowa metalowo- drewniana zamontowana na state- 4 szt.

- st6t do gry w szachy z 4 siedziskami - 1 szt.

- stot do gry w chinczyka z 4 siedziskami- 1 szt.

- kosz na $mieci metalowy- 4 szt.

- regulamin- 1 szt.

- nasadzenia- 4 szt.

- stojak na rowery 5- stanowiskowy- 1 szt.

3. Elementy placu zabaw:

- zestaw sprawnosciowy sktadajgcy sie z nastepujacych elementéw: drabinka pozioma - 1
szt., kratownica tancuchowa — 1 szt., drgzek do podciggania — 1 szt., drabinka dwustronna —
1 szt., kétka gimnastyczne — 1 szt., kratownica drewniana — 1 szt., belka balansujgca - 1 szt.,
drgzek do przewrotow — 1 szt.

- zestaw sprawnosciowy skladajacy sie z nastepujgcych elementéw: kratownica pozioma z
lin - 1 szt., scianka wspinaczkowa - 1 szt., kratownica tarncuchowa - 1 szt., drgzki poprzeczne
- 1 szt., kotka gimnastyczne - 1 szt., lina wspinaczkowa — 1 szt.

- zestaw sprawnosciowy skiadajgcy sie z nastepujacych elementow: podest niski na
wysokosci 40cm - 3 szt., belka balansujgca - 1 szt., drabinka pozioma - 1 szt., ruchome
klocki - 1 szt., kotka gimnastyczne do przechodzenia - 1 szt., uchwyty do przechodzenia - 1
szt., opony na tancuchach - 1 szt., rownowaznia tamana - 1 szt., opony do przechodzenia - 1
szt.

- zestaw zabawowy skladajgcy sie z nastepujgcych elementow: wieza z dachem
dwuspadowym, podest na wysokosci 90cm — 2 szt., podest na wysokosci 90cm - 4 szt., trap
wejsciowy z poreczami - 1 szt., wejscie strazackie - 1 szt., most linowy - 1 szt., zjezdzalnia -
2 szt., belka balansujgca - 1 szt.

- hustawka wahadtowa podwdjna z siedziskiem kubetkowym i ptaskim- 1 szt.
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W ramach zadania nalezy réwniez wykonac¢ nawierzchnie: trawiastg w miejscu sitowni
plenerowej i w strefie relaksu w ilosci 503 m?® oraz piaszczystg w miejscu placu zabaw w

ilosci 322 m2. Teren, na ktérym powstanie OSA jest juz ogrodzony.

Elementy skladowe Otwartej Strefy Aktywno  $ci w m. Lubinia Mata:
1. Elementy sitowni plenerowej:

- wycigg gorny i krzesto do wyciskania na pylonie- 1 szt.

- rower i jezdziec na pylonie- 1 szt.

- orbitrek i biegacz na pylonie- 1 szt.

- surfer i twister na pylonie- 1 szt.

- kola tai chi mate i duze na pylonie- 1 szt.

- drgzek i porecze na pylonie- 1 szt.

2. Elementy strefy relaksu:

- fawka parkowa metalowo- drewniana zamontowana na state- 4 szt.

- st6t do gry w szachy z 4 siedziskami - 1 szt.

- st6t do gry w chinczyka z 4 siedziskami- 1 szt.

- kosz na $mieci metalowy- 4 szt.

- regulamin- 1 szt.

- nasadzenia- 4 szt.

- stojak na rowery 5- stanowiskowy- 1 szt.

W ramach zadania nalezy réwniez wykona¢ nawierzchnie trawiasta w miejscu sitowni
plenerowej i w strefie relaksu w iloéci 1010 m®. Teren, na ktérym powstanie OSA jest juz
ogrodzony.

Elementy skladowe Otwartej Strefy Aktywno  $ci w m. Raszewy:

1. Elementy sitowni plenerowej:

- wyciag gorny i krzesto do wyciskania na pylonie- 1 szt.

- rower i jezdziec na pylonie- 1 szt.

- orbitrek i biegacz na pylonie- 1 szt.

- surfer i twister na pylonie- 1 szt.

- kota tai chi mate i duze na pylonie- 1 szt.

- drgzek i porecze na pylonie- 1 szt.

2. Elementy strefy relaksu:

- fawka parkowa metalowo- drewniana zamontowana nha state- 4 szt.

- stot do gry w szachy z 4 siedziskami - 1 szt.

- st6t do gry w chinczyka z 4 siedziskami- 1 szt.
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- kosz na $mieci metalowy- 4 szt.

- regulamin- 1 szt.

- nasadzenia- 4 szt.

- stojak na rowery 5- stanowiskowy- 1 szt.

3. Elementy placu zabaw:

- zestaw sprawnosciowy sktadajgcy sie z nastepujgcych elementow: drabinka pozioma - 1
szt., kratownica tancuchowa — 1 szt., drgzek do podciggania — 1 szt., drabinka dwustronna —
1 szt., kétka gimnastyczne — 1 szt., kratownica drewniana — 1 szt., belka balansujgca - 1 szt.,
drgzek do przewrotow — 1 szt.

- zestaw sprawnosciowy skladajacy sie z nastepujgcych elementéw: kratownica pozioma z
lin - 1 szt., scianka wspinaczkowa - 1 szt., kratownica tancuchowa - 1 szt., drgzki poprzeczne
- 1 szt., kotka gimnastyczne - 1 szt., lina wspinaczkowa — 1 szt.

- zestaw sprawnosciowy skltadajacy sie z nastepujgcych elementdéw: podest niski na
wysokosci 40cm - 3 szt., belka balansujgca - 1 szt., drabinka pozioma - 1 szt., ruchome
klocki - 1 szt., kétka gimnastyczne do przechodzenia - 1 szt., uchwyty do przechodzenia - 1
szt., opony na tancuchach - 1 szt., rownowaznia tamana - 1 szt., opony do przechodzenia - 1
szt.

- zestaw zabawowy skladajgcy sie z nastepujgcych elementow: wieza z dachem
dwuspadowym, podest na wysokosci 90cm — 2 szt., podest na wysokosci 90cm - 4 szt., trap
wejsciowy z poreczami - 1 szt., wejscie strazackie - 1 szt., most linowy - 1 szt., zjezdzalnia -
2 szt., belka balansujgca - 1 szt.

- hustawka wahadtowa podwodjna z siedziskiem kubetkowym i ptaskim- 1 szt.

W ramach zadania nalezy réwniez wykona¢ nawierzchnie: trawiasta w miejscu sitowni
plenerowej i w strefie relaksu w ilosci 470 m?® oraz piaszczystg w miejscu placu zabaw w

ilosci 352 m2. Teren, na ktérym powstanie OSA jest juz ogrodzony.

Elementy skladowe Otwartej Strefy Aktywno  $ci w m. St egosz:
1. Elementy sitowni plenerowej:

- wyciag gorny i krzesto do wyciskania na pylonie- 1 szt.

- rower i jezdziec na pylonie- 1 szt.

- orbitrek i biegacz na pylonie- 1 szt.

- surfer i twister na pylonie- 1 szt.

- kola tai chi mate i duze na pylonie- 1 szt.

- drgzek i porecze na pylonie- 1 szt.

2. Elementy strefy relaksu:
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- fawka parkowa metalowo- drewniana zamontowana na state- 4 szt.

- stot do gry w szachy z 4 siedziskami - 1 szt.

- stot do gry w chinczyka z 4 siedziskami- 1 szt.

- kosz na $mieci metalowy- 4 szt.

- regulamin- 1 szt.

- nasadzenia- 4 szt.

- stojak na rowery 5- stanowiskowy- 1 szt.

3. Elementy placu zabaw:

- zestaw sprawnosciowy sktadajgcy sie z nastepujgcych elementow: drabinka pozioma - 1
szt., kratownica tancuchowa — 1 szt., drgzek do podciggania — 1 szt., drabinka dwustronna —
1 szt., kétka gimnastyczne — 1 szt., kratownica drewniana — 1 szt., belka balansujgca - 1 szt.,
drazek do przewrotow — 1 szt.

- zestaw sprawnosciowy skladajgcy sie z nastepujgcych elementéw: kratownica pozioma z
lin - 1 szt., scianka wspinaczkowa - 1 szt., kratownica tancuchowa - 1 szt., drgzki poprzeczne
- 1 szt., kotka gimnastyczne - 1 szt., lina wspinaczkowa — 1 szt.

- zestaw sprawnosciowy skltadajacy sie z nastepujgcych elementdéw: podest niski na
wysokosci 40cm - 3 szt., belka balansujgca - 1 szt., drabinka pozioma - 1 szt., ruchome
klocki - 1 szt., kétka gimnastyczne do przechodzenia - 1 szt., uchwyty do przechodzenia - 1
szt., opony na tancuchach - 1 szt., rownowaznia tamana - 1 szt., opony do przechodzenia - 1
szt.

- zestaw zabawowy skfadajgcy sie z nastepujgcych elementow: wieza z dachem
dwuspadowym, podest na wysokosci 90cm — 2 szt., podest na wysokosci 90cm - 4 szt., trap
wejsciowy z poreczami - 1 szt., wejscie strazackie - 1 szt., most linowy - 1 szt., zjezdzalnia -
2 szt., belka balansujgca - 1 szt.

- hustawka wahadtowa podwodjna z siedziskiem kubetkowym i ptaskim- 1 szt.

W ramach zadania nalezy réwniez wykona¢ nawierzchnie: trawiasta w miejscu sitowni
plenerowej i w strefie relaksu w ilosci 599 m?® oraz piaszczystg w miejscu placu zabaw w

ilosci 408 m2. Teren, na ktérym powstanie OSA jest juz ogrodzony.

Elementy sktadowe Otwartej Strefy Aktywno ~ $ci w m. Zerkow
1. Elementy sitowni plenerowej:

- wyciag gorny i krzesto do wyciskania na pylonie- 1 szt.

- rower i jezdziec na pylonie- 1 szt.

- orbitrek i biegacz na pylonie- 1 szt.

- surfer i twister na pylonie- 1 szt.
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- kota tai chi mate i duze na pylonie- 1 szt.

- drgzek i porecze na pylonie- 1 szt.

2. Elementy strefy relaksu:

- fawka parkowa metalowo- drewniana zamontowana na state- 4 szt.

- stot do gry w szachy z 4 siedziskami - 1 szt.

- stot do gry w chinczyka z 4 siedziskami- 1 szt.

- kosz na $mieci metalowy- 4 szt.

- regulamin- 1 szt.

- nasadzenia- 4 szt.

- stojak na rowery 5- stanowiskowy- 1 szt.

3. Elementy placu zabaw:

- zestaw sprawnosciowy skladajgcy sie z nastepujgcych elementéw: kratownica pozioma z
lin - 1 szt., scianka wspinaczkowa - 1 szt., kratownica tancuchowa - 1 szt., drgzki poprzeczne
- 1 szt., kotka gimnastyczne - 1 szt., lina wspinaczkowa — 1 szt.

- zestaw sprawnosciowy skltadajacy sie z nastepujgcych elementdéw: podest niski na
wysokosci 40cm - 2 szt., opony na fancuchach- 1 szt., most na tancuchach- 1 szt., drabinka
pozioma- 1 szt., kratownica linowa- 1 szt., drgzek poprzeczny- 1 szt., kélka gimnastyczne- 1
szt., kratownica z opon- 1 szt., pomost linowy- 1 szt.

- zestaw zabawowy sktadajgcy sie z nastepujgcych elementow: podest niski na wysokosci 40
cm- 3 szt., belka balansujgca- 1 szt., przejscie tunelowe- 1 szt., pomost linowy- 1 szt., oponu
na fancuchach- 1 szt.

W ramach zadania nalezy réwniez wykona¢ nawierzchnie: trawiastg w miejscu sitowni
plenerowej i w strefie relaksu w ilosci 523 m?® oraz piaszczystg w miejscu placu zabaw w
ilosci 459 m2. Teren, na ktérym powstanie OSA jest juz ogrodzony.

3. Szczegdbtowy zakres rob6t opisany zostat w dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i nie zgtasza
zastrzezen.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w

niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamoéwienia
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia

30 sierpnia 2019 roku.
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§3
Obowi gzki Zamawiaj acego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni liczac od
dnia podpisania umowy;

Przekazanie Wykonawcy prawomocnego zgtoszenia robot, najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy;

Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w jednym egzemplarzu w dniu
podpisania umowy;

Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy i urzgdzenie zaplecza
socjalnego dla potrzeb wlasnych — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robo6t na wkasny koszt;

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, zasadami sztuki, zgodnie z ofertg, postanowieniami SIWZ i zatgcznikami do
nich oraz zgodnie z niniejszg umowg i zalgcznikami do niej.

Wykonanie z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.),
okazanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatéw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego

na budowie wyrobu.

Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania,
skladowania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizaciji;
Jako wytwarzajgcego odpady — do przestrzegania przepisbw prawnych w

szczegolnosci wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r.,

poz. 799 z pbzn. zm.),

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.701 z pozn.
zm.)
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,

ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w

7
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trakcie trwania rob6t na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z
prowadzonymi robotami;

10) Terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

11) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatahn prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

12) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikdw i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

13) Posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia od
wszelkich ryzyk i odpowiedzialnosci zwigzanych z realizacja umowy, oraz do
terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych w zakresie:

a) ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena przedmiotu umowy
brutto,

b) odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy =z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgcej swym zakresem szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlkasnego lub oséb trzecich, a
takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa) powstatle w zwigzku z
wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizszg cena przedmiotu umowy brutto,

c) koszt umowy, lub umoéw, o ktorych mowa wyzej w szczegolnosci skiadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

d) wykonawca zobowigzany jest do okazywania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia na kazde jego zadanie oraz
wydania potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy.

14) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych urzadzeh (certyfikat wydany przez niezalezng
jednostke certyfikujgca);

15) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektobw na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robat;

16) Dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym

stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;
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17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonanie na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow drdg, nawierzchni lub instalacj;

18) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbiorow czesciowych i odbioru
koncowego kompletu niezbednych protokotow;

19) Pisemne zgtoszenie wykonanych rob6t do odbioru przez Wykonawce;

20) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie
trwania rob6t w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia;

21) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

22) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosc¢ robdét lub termin zakonczenia robot;

23) Zapewnienie aby okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy nie byt krétszy, niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem badan i pomiarow
potrzebnych do udokumentowania wymaganej jakosci wykonanych rob6t i wbudowanych
materiatéw, a takze z wykonaniem dokumentacji odbiorowe;.

4. Od momentu przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada zaréwno za stan BHP,
ochrone przeciwpozarowg, mienie, jak i za wszelkie szkody powstale w zwigzku
z prowadzonymi pracami.

5. Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania wynikajgce z art. 304 ustawy z dn. 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. Petnomocnicy konsorcjum oraz czionkowie konsorcjum przyjmujg do
realizacji zadania wynikajgce z art. 304 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

(dotyczy konsorcjum).

§4
Postanowienia dotycz gce podwykonawcéw
1. Wykonawca powierzy podwykonawcom nastepujgce czesci zamowienia:
Nazwa podwykonawcy i czes¢ zamowienia, jaka Wykonawca zamierza powierzy¢

Podwykonawcy:
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2. Powierzenie czesci zamdwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wykonanie cato$ci zamowienia.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestniczenia w obiorze rob6t wykonanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
jest obowigzany w trakcie realizacji zamOwienia publicznego na roboty budowlane, do
przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,

b) gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest
dtuzszy niz 30 od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

8. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, o ktorym mowa w
ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz

10
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0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylgczenie nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

11. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy

niz 30 dni Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Pisemne zastrzezenia lub sprzeciw zostang zgloszone w ponizszych przypadkach,

ktore jednocze$nie wyznaczajg (odpowiednio) zasady zawierania umow o podwykonawstwo

z dalszymi podwykonawcami:

13.

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

zawarcia postanowien uzalezniajgcych wyplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy,

objecia umowag prac, ktore zgodnie z ofertg powinny by¢ Wykonane przez
Wykonawce bez udziatu Podwykonawcow,

ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy dluzszego, niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie prac,

zawarcia postanowien przewidujgcych wykonywanie prac lub uzycie materiatow lub
urzadzen ktore nie odpowiadajg zapisom dokumentacji okres$lajgcej przedmiot
zamoOwienia a takze przewidujgcych wykonywanie prac w sposéb sprzeczny z tg
dokumentacjg lub nieterminowy,

zawarcia postanowien przewidujgcych krotszy, niz wymagany od Wykonawcy okres
odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

zawarcia postanowieh uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy udzielonych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce od zwrotu
zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce,

zawarcia postanowien uniemozliwiajgcych dokonanie rozliczenia pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca (w szczegolnosci w przypadkach okreslonych pod. lit. h
-)

wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z SIWZ Ilub niniejszg umowg i
zalgcznikami,

okreslenia ceny wyzszej, niz ustalona pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
okreslenia terminu wykonania umowy lub jej elementéw dluzszego, niz ustalony

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o0 podwykonawstwo.

11
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14. Korzystanie przez Zamawiajgcego z termindw, o ktérych mowa w ust. 5 i 8 nie jest
podstawg do wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapftaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
Zzaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12
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§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w 81 niniejszej Umowy, Strony ustalaj g

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

S, zhnetto (SIoWNie.......oo i )
T ZEDrutto (SIOWNIE......ee e )
w tym:

zgodnie z ofertg przetargowg

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wyszczegolnione w zestawieniu
rzeczowo- finansowym i musi zawiera¢ wszelkie koszty wykonawcy zwigzane z prawidtows i
wlasciwg realizacjg przedmiotu zamdwienia, przy zastosowaniu obowigzujgcych norm, z
uwzglednieniem ewentualnego ryzyka wynikajgcego z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili sktadania oferty. Zestawienie rzeczowo- finansowe stanowi zatgcznik nr
2 do niniejszej umowy.

3. Strony oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT.
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Rozliczenie z Wykonawcg nastgpi 5 fakturami- za kazdg Otwartg Strefe Aktywnosci

oddzielnie. Wykonawca zlozy faktury w siedzibie Zamawiajgcego wraz z zalgczonym

protokotem odbioru koncowym obiektu podpisanym przez strony niniejszej umowy.

4. Fakture niepeing, nieprawidiowg pod wzgledem tresci lub na kwote przekraczajgca

wartos¢ okreslong umowa, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy bez zaptaty.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie bezgotéwkowej, przelewem na

rachunek bankowy Nr................in. w terminie 30 dni, liczac od daty

doreczenia prawidlowo sporzagdzonej faktury do siedziby Zamawiajgcego pod warunkiem

dostarczenia potwierdzenia, o ktdrym mowa w ust. 8 .

6. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie

Podwykonawcéw o dokonaniu na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia wraz z kopig przelewu i

protokotem odbioru przedmiotowego zakresu dokonanego przez Wykonawce pod rygorem

sankcji okreslonej w art. 143a ust. 2 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

7. W przypadku zwrotu faktury Wykonawcy na podstawie uwag merytorycznych termin

ptatnosci rozpoczyna sie gdy nowa, prawidlowa faktura zostanie przediozona

Zamawiajgcemu.

8. Faktury wystawiane bedg na: Gmina Zerkéw, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Zerkow;
NIP: 6172098436.

9. Za dzien zaptaty wynagrodzenia uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy nie przewiduje wyptat zaliczek.

§6
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robat:
1) Odbiory konncowe kazdej Otwartej Strefy Aktywnosci (5 szt.).
2. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowosc¢ do odbioru koncowego.
3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie catosci poszczegolnych stref aktywnosci.
4. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
1) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w 3 egzemplarzach,
2) Wymagane dokumenty (atesty, certyfikaty wydane przez niezalezng jednostke
certyfikujacg) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

art. 10 ustawy Prawo budowlane.
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5. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru dla poszczegélnych stref
aktywnosci w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go O osiggnieciu gotowosci do
odbioru kohcowego.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na whasny koszt w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie
przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze korncowym, w okresie
gwarancji i rekojmi oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony

do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej

brutto), oktorym mowa w 8 5 wust.1l, . ... zt  (stownie zilotych
.......................................... ) W FOIMIE ..o
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy

W nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania ostatniego
protokotu odbioru (wykonania zamoOwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpozniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi

za wady.

3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pienigdz musi spetnia¢ wymogi okreslone w
art. 150 ust. 8 Ustawy to znaczy gwarantowa¢ wyplate kwoty z dotychczasowego

zabezpieczenia w przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
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przez Wykonawce najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 1% wynagrodzenia
netto, okreslonego w 8 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, nie wiecej
niz 30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, okreslonego w 8§ 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opOznienia w usunieciu wad, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1,

C) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w 8§ 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opOznienia, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 5 ust. 1,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w 8§ 5 ust. 1,

e) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia netto,

f) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, nie wiecej niz 20% naleznego im
wynagrodzenia netto.

g w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu  umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, wynikajagcego z umowy
o podwykonawstwo za kazdy rozpoczety dzien opOznienia nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia netto wynikajgcego z tej umowy.

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto
naleznego podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, nie wiecej niz
20% naleznego mu wynagrodzenia netto.

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi- w wysokosci 0,5%
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wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia, nie wiecej niz 20% naleznego mu wynagrodzenia netto.

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, naleznego podwykonawcy za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia nie wiecej niz 20% naleznego mu wynagrodzenia netto

k) w przypadku nie przedtozenia wykazu osob zatrudnionych w oparciu o umowe
o prace w wysokosci 1000,- jeden tysigc ztotych dziennie za kazdy dzien opdznienia
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, innych niz
okreslone w 8 9 ust. 1 pkt 2, w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§5ust. 1

b) za opo6znienie w wykonaniu obowigzku przekazania placu budowy — w wysokosSci
0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w 8§ 5 ust. 1 za kazdy dzien opoOznienia, nie
wiecej niz 20% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartosé
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokosé kar umownych.
4. Zamawiajgcy moze potrgci¢ kary umowne od pfatnosci naleznych Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Umowne prawo o§d93t apienia od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi przepisami Kodeksu cywilnego Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) Jezeli Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie okreslonym przez 30 dni lub
przerwat roboty na okres dluzszy niz 14 dni z przyczyn lezagcych po stronie
Wykonawcy i nie rozpoczat lub nie wznowit ich pomimo wezwan Zamawiajgcego.
Odstgpienie w takich przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego w wezwaniu do rozpoczecia lub wznowienia prac.

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3) Rozwigzano przedsiebiorstwo Wykonawcy badz wydano nakaz zajecia jego majatku.
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Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o rozwigzaniu przedsiebiorstwa lub zajeciu majgtku
Wykonawcy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg wadliwie albo w sposéb
niezgodny z niniejsza umowg, dokumentacjg projektowg lub wskazaniami
Zamawiajgcego.

Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego w wezwaniu Wykonawcy do realizacji robét w sposob
prawidtowy, zgodnie z umowg, dokumentacjg projektows.

5) Wystgpi koniecznos¢ co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Strony zgodnie

postanawiajg, ze odstgpienie od umowy nastgpi ze skutkiem na dzien odstgpienia.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z przyczyn ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

2) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji rob6t w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia

faktury VAT przez Wykonawce.

Gwarancja Wykonawcy§i t?)rawnienia ztytutur  ekojmi

1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji, zgodnie z ofertg na
okres........ miesi ecy liczac od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru kohcowego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzezeniami jak w niniejszym
paragrafie.

3. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia w tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie

od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad, ktore wystgpig w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminie 14 dni liczac od ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, a wad
szczegOlnie ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach
podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy
moze w/w terminy przedtuzy¢. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu
bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

5. Zgtoszenie powinno zosta¢ sporzgadzone pisemnie w terminie 30 dni od daty jej
ujawnienia,, przy czym strony dopuszczajg zawiadomienie o wadach drogg faxu lub pocztg
elektronicznag.

6. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone przez Zamawiajgcego na pismie.

7. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wady, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z
tym kosztow.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad Ilub usterek ze strony Wykonawcy Iub
niewywigzywaniu sie z terminéw, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy moze zleci¢, bez
dodatkowego uprzedzenia, usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc
udokumentowanymi kosztami Wykonawce. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

9. Pomimo wygashiecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady,
ktore zostaly zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

10 W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi lub gwarancji wad
nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze :

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej

wartosci uzytkowej , estetycznej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem :

a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej , estetycznej i technicznej,

b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy z
zachowaniem prawa do domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z
opOznienia.

12. W przypadku usuniecia wad przedmiotu umowy okres gwarancji i rekojmi w odniesieniu
do tej czesci przedmiotu umowy biegnie na nowo.

11. Dokument gwarancyjny stanowi zatgcznik do umowy.
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12. Zamawiajgcy oswiadcza, ze w okresie pogwarancyjnym wykona ............ szt.

bezptatnych pogwarancyjnych przegladéw.

§11
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien umownych moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu Stron w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej
umowy. W szczegdllnosci postanowienia umowy mogg ulec zmianie w nastepujgcym
zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:
1) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu dziatania sity wyzszej (na potrzebe
realizacji niniejszej umowy przez site wyzszg rozumie sie powddz, huragan, sniezyce) - o
czas jej wystgpienia oraz czas usuwania skutkéw jej dziatania
2) wydluzenie terminu realizacji umowy z powodu wystgpienia warunkow
atmosferycznych panujgcych w trakcie realizacji umowy; wskutek ktorych Wykonawca
zmuszony jest przerwac¢ realizacje robo6t lub nie jest w stanie ich realizowa¢ w hormalnym
trybie czynnosci, uniemozliwiajgcych wykonanie robo6t - o czas ich trwania
3) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu dziatania lub zaniechania oséb trzecich
lub organéw wiadzy publicznych, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji zamowienia o czas niezbedny do wykonania tych robét lub tez spowodujg
opdznienie ich rozpoczecia
5) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu nieterminowego przekazania
Wykonawcy terenu budowy — o czas op6znienia
6) wydluzenie terminu realizacji umowy z powodu wstrzymania wykonania przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy - o czas
wstrzymania
7) zmiany podwykonawcéw w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy,
rezygnacji z podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robdét wykonanych przez
podwykonawcow
8) zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zamiany
dokumentacji opisujgcej jej przedmiot - w zakresie adekwathym do zmiany tej
dokumentacji. Powyzsze dotyczy takze zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
9) wydluzenie terminu realizacji umowy z powodu w przypadku bledéw w dokumentaciji
okreslajgcej przedmiot umowy - 0 czas usuniecia tych bledow, jezeli wykonanie

przedmiotu umowy jest z tego powodu niemozliwe i w zakresie wynikajgcym z
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poprawienia dokumentacji. Powyzsze dotyczy tez zakresu lub sposobu wykonania
przedmiotu umowy.
10) zmiany podwykonawcy, bedacym jednoczesnie podmiotem za zasobach ktérego
powotywat sie Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
— pod warunkiem wykazania, ze proponowany inny podwykonawca nie podlega
wykluczeniu i spetnia warunki udzialu w postepowaniu w sposéb nie mniejszym niz ten
podmiot
11) rezygnacji z podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt 10 pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce samodzielnego spetniania warunkéw w sposob nie mniejszy niz ten
podmiot
12) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow praw w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia — w zakresie niezbednym do wykonywania tych
przepiséw i dostosowania tresci umowy
13) zmiany przepisOw dotyczacych stawki podatku od towardw i ustug, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j
ustalonych na podstawie przepis6w o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. W tych przypadkach
Strony mogg dokonaé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zaleznosci od
wptywu zmian w ww. przepisach na wysokos¢ kosztéw ponoszonych przez Wykonawce-
w sposob proporcjonalny z uwzglednieniem dat wejscia w zycie zmian przepisow.
Wykonawca winien w takich sytuacjach wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemng
propozycjg zmian oraz szczegotowg kalkulacjg skutkow zmian w przepisach na wysokos¢
ponoszonych przez niego kosztéw.

3. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy,
2) zmiana danych teleadresowych, os6b reprezentujgcych strony lub oznaczenia stron

umowy wynikajgcych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

§12
Pracownicy $wiadcz acy roboty budowlane
1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujgcy prace fizyczne objete
przedmiotem zamoOwienia z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy bedg w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p6zn. zm.).
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2. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, W terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 14 dni robocze, Wykonawca (dotyczy réwniez
Podwykonawcy) zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wykazu 0s6b
zatrudnionych przy realizacji zamoOwienia na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
czynnosci jakie osoby te  wykonujg. W tym celu Wykonawca (dotyczy réwniez
Podwykonawcy) zobowigzany jest do uzyskania od Pracownikow zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce (Podwykonawce) ww. wykazu zgodnie z ust 2 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych roboty
budowlane na podstawie umowy o prace.
§13

Wykonanie zast epcze
1. W wypadkach wykonywania prac niezgodnie z umowg Zamawiajgcy moze wykonaé
czynnosci objete niniejszg umowg na koszt i ryzyko Wykonawcy lub usungé na jego koszt to,
co Wykonawca wbrew lub niezgodnie ze zobowigzaniem uczynit. Obcigzenie Wykonawcy
kosztami wykonania zastepczego nhastgpi bez potrzeby wystepowania na droge
postepowania sgdowego - notg ksiegowg, ktorg Wykonawca zobowigzuje sie uregulowac¢ w
wyznaczonym terminie lub z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Na taki tryb postepowania Wykonawca wyraza niniejszym zgode.
2. Uregulowania ust. 1 powyzej odnoszg sie takze do wszystkich przypadkéw, w ktérych

umowa przewiduje wprost wykonanie zastepcze.

§14
Postanowienia ko hAcowe

1. Ewentualne spory mogace powsta¢ pomiedzy Stronami na tle wykonania niniejszej
Umowy Strony rozstrzygac¢ bedg polubownie, a w przypadku nie dojscia do porozumienia w
terminie 3 tygodni od dnia zaistnienia sporu, sadem rozstrzygajgcym bedzie sad
powszechny wlasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy
Z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoOwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986
z pézn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z
pbézn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018, poz.
1025 z p6ézn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.
3. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.
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Integraln g cze$¢ umowy stanowi g zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy
2) Zestawienie rzeczowo- finansowe

3) Karta gwarancji jakosci wykonanych robot budowlanych - wzor.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Akceptuje postanoWIienia UMOWY: ........coeuuieirniriieienneannianennes

Zatgcznik do umowy

KARTA GWARANCYJNA- Wzo6r

Karta gwarancyjna jakosci wykonanych robot budowlanych
sporzadzona W dniu: .........ccceeveveveeieenenennn.

L. ZAMAWIJGCY: .evvvvvrrurrrrnrrnnrueesrensressresseseeeeereesssreraeaeaeesaeaeararararerteretteetttetttttetateeeteerteerreee
2. WYKONAWCA: ... ———————————
T U 14011V W | - PP PR PRI

4. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objete kartg gwarancyjng)
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5. Data bezusterkowego odbioru koncowego: dzien ......... MIESIGC..eevvvveereeereeerenannn.
rok

6. Ogodlne warunki gwarancji i jako  $ci:

6.1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robot;

6.3. Okres gwarancji jakosci w rozumieniu art. 577 k.c. na wykonany przedmiot umowy
wynosi

miesiecy od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru koncowego , tj. od dnia
do dnia

6.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

6.5.Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
a) 14 dniliczac od ich zgloszenia przez Zamawiajgcego,

b) W przypadku wady szczegdlnie ucigzliwej — 48 godzin liczgc od ich zgtoszenia
przez Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi,
technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy moze w/w terminy przedtuzy¢. Usuniecie
wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6.6.Strony ustality nastepujgcy tryb postepowania przy usuwaniu przez Wykonawce wad

i usterek ujawnionych w okresie gwaranciji:

1) o wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie
Wykonawce w terminie do 30 dni od daty jej ujawnienia,

2) istnienie wady powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie,

3) o dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie nalezy zawiadomic
Wykonawce. Niestawienie sie Wykonawcy nie wplywa na prawidlowosc
dokonania ogledzin,

4) fakt usuniecia wad powinien by¢ potwierdzony protokolarnie,

5) Wykonawca odpowiada za wady swoich podwykonawcéw jak za wiasne .

6.7. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nie nadajgcych sie do usuniecia
Zamawiajgcy moze :
1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
c) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,
d) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy z

zachowaniem prawa do domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wynikiej z

opOznienia.
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6.8. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci
robét budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili
wykonania robét budowlanych lub usuniecia wad.

7. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z
tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robot budowlanych.

8. Przed uplywem ostatniego roku gwarancji nastgpi ostateczny pogwarancyjny odbior
robot, z ktérego sporzgdzony zostanie protokot.

9. Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

(podpis)

Przyjmujgcy gwarancje jakosci przedstawiciel Zamawiajgcego:
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