RPR.ZP.271.2.9.2022

Zatgcznik nr 6a

UMOWANR ..., - Projekt
W ANIU o w Zerkowie pomiedzy:
Gming Zerkéw, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Zerkéw, NIP: 617-20-98-436, REGON
250855475
reprezentowang przez:
Michata Surme — Burmistrza Miasta i Gminy Zerkéw
przy kontrasygnacie
Agnieszki Rosiejka- Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien

publicznych zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa drogi gminnej G620008P Lgéw- Brzéstkow, na

odcinku od drogi G620001P do drogi G620007 o dtugosci = 0,990km oraz na odcinku od drogi
G620007P do drogi P4181P, o dtugosci 988m.

Etap 1: Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 4,05 do 4,10m, lokalnie na
skrzyzowaniu i na tuku poziomym do 4,30m. W ramach niniejszego opracowania
zaprojektowano poszerzenie istniejgcej podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego o szerokosci 5,0m. Na tukach poziomych w km 0+550 do 0+625 i od km
0+920 do 1+000 zaprojektowano poszerzenia jezdni o 1m do 6,0m.

Etap 2: Droga posiada parametry drogi dojazdowej - klasy technicznej ,D”. Szerokos¢ pasa
drogowego wynosi 7,0 -11,50m. Zaprojektowano wykonanie nowej hawierzchni z betonu
asfaltowego na jezdni o szerokosci 5,0 m. Na dtugosci tukéow poziomych dodatkowo wykonane
beda poszerzenia 2 x 0,5m, jezdnia z poszerzeniami bedzie posiadata szerokosé¢ 6,0m. Dla
poszerzen na tukach wykorzystane zostang istniejgce ptyty zelbetowe. Na pozostatych
odcinkach, poza ptytami, wykonane zostanie poszerzenie podbudowy z kruszywa kamiennego
dla uzyskania szerokosci jezdni na fukach 6,0 na prostej 5,0m.

2. Szczegotowy zakres robot opisany zostat w dokumentaciji projektowe;.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i nie zgtasza zastrzezen.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg

projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami

i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie

W hiej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zaméwienia

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie 3 miesiecy od dnia

udzielenia zaméwienia.

1.

Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)
5)

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w dniu podpisania umowy;
Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w jednym egzemplarzu w dniu
podpisania umowy;

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

7)

8)

Przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;

Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy i urzgdzenie zaplecza socjalnego

dla potrzeb wtasnych — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt;

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami

prawa, zasadami sztuki, zgodnie z oferta, postanowieniami SWZ i zatgcznikami do nich

oraz zgodnie z niniejszg umowg i zatgcznikami do niej.

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351

z p6zn. zm.) okazanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru

inwestorskiego, certyfikatbw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng

kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania,

sktadowania lub utylizaciji, tacznie z kosztami utylizaciji;

Jako wytwarzajgcego odpady — do przestrzegania przepisdéw prawnych w szczegdélnosci

wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1973 z pézn. zm.),

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699).
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9) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

10) Terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

11) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

12) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

13) Posiadanie przez caty okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia od wszelkich
ryzyk i odpowiedzialnosci zwigzanych z realizacjg umowy, oraz terminowe optacanie
sktadek ubezpieczeniowych w zakresie:

a) ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena przedmiotu umowy
brutto,

b) odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgcej swym zakresem szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0soéb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa) powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie
nizszg niz cena przedmiotu umowy brutto,

c) koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa wyzej w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

d) Wykonawca zobowigzany jest do okazywania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia na kazde jego zadanie oraz wydania
potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy.

14) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatbw i urzgadzen w tym np. wynikobw oraz
protokotéw badan, sprawdzen i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy;

15) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

16) Dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym

stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;
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17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenodw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie
na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw drég, nawierzchni lub instalacji;

18) Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kohcowego kompletu niezbednych
protokotéw;

19) Zapewnienie na swoj koszt petnej obstugi geodezyjnej powykonawczej niezbednej do
zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu mape
sytuacyjng (3 egz.) z geodezyjnym pomiarem powykonawczym zarejestrowanym
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie;

20) Zgtaszanie pisemne wykonanych robét do odbioru oraz biezgce zgtaszanie
Zamawiajgcemu przez Kierownika budowy gotowosci do odbioru robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

21) Na wniosek Zamawiajgcego przedstawianie protokotu z préb i badan robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu;

22) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia wady, usterki;

23) Ponoszenie wylagcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

24) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosc¢ robét lub
termin zakonczenia robot;

25) Zapewnienie aby okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nie byt krétszy, niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci drogowe;j i tak:

1) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania budowg osobe wskazang w ofercie
VY KONAWCY . et
2) Zmiana osoby, o ktdrej mowa w pkt. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni roboczych pod
warunkiem, ze kwalifikacje i doswiadczenie tej osoby bedg nie mniejsze, niz wskazane

w wykazie sporzagdzonym wedtug wzoru, stanowigcego zatacznik Nr 5 do SWZ .
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3) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w pkt. 1 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
4) Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie - Prawo
budowlane.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem badan i pomiaréw potrzebnych
do udokumentowania wymaganej jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw, a takze
z wykonaniem dokumentacji odbiorowe;j.
5. Od momentu przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada zaréwno za stan BHP, ochrone
przeciwpozarowg, mienie, jak i za wszelkie szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi
pracami.
6. Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania wynikajgce z art. 304 ustawy z dn. 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. Petnomocnicy konsorcjum oraz czionkowie konsorcjum przyjmujg do
realizacji zadania wynikajgce z art. 304 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (dotyczy

konsorcjum).

§4
Postanowienia dotyczace podwykonawcow
1. Wykonawca powierzy podwykonawcom nastepujgce czesci zaméwienia:

Nazwa podwykonawcy i czesS¢ zamdwienia, jakg Wykonawca zamierza powierzyc
Podwykonawcy:

2. Powierzenie cze$ci zaméwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wykonanie cato$ci zaméwienia.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ uczestniczenia w odbiorze robot wykonanych przez
podwykonawce.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi o wartosci umowy powyzej 50000,00 zt oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia

umowy lub dokonania jej zmiany.
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8. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy faktury Ilub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

9. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:

a) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w ogtoszeniu 0 zaméwieniu, w tym umowa musi
zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci podwykonawcy za wykonanie,
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan zawartych w umowie
z wykonawcg, w szczegolnosci odpowiedzialnosci z tytutlu gwarancji i rekojmi oraz kar
umownych,

b) umowa musi przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 8.
10. Zapisy ust. 4-9 dotyczg takze dalszych podwykonawcéw w przypadku powierzenia przez

podwykonawce realizacji prac dalszemu podwykonawcy.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

zgodnie z ofertg.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w nastepujgcy sposéb:

- 5 % wynagrodzenia w wysokosci brutto .........................l. zt (stownie: ............. ) w terminie
14 dni od dnia wplywu do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo sporzadzonej faktury
zaliczkowej,

- 95 % wynagrodzenia w wysokosci brutto .......................... zt ( stownie: ............ ) w terminie
30 dni od dnia wptywu do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo sporzgdzonej faktury koncowe;,
ktora zostanie wystawiona po zakonczeniu inwestyciji i odbiorze koncowym.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury zaliczkowej w terminie nie wczesniej niz
30 dni od dnia przejecia placu budowy i rozpoczecia prac przy zaawansowaniu robét na
poziomie minimum 5%. Podstawg wystawienia faktury zaliczkowej jest protokot zaawansowania

robot.
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3. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wyszczegdlnione w przedmiarach i

kosztorysie ofertowym i w § 3 niniejszej umowy. Kosztorys ofertowy stanowi zatgcznik nr 2 do

niniejszej umowy.

Zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi w wypadku, gdy ilos¢ faktycznie

wykonanych roboét bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robét — w takim

przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub

zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

4. Strony oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT.

Wykonawca ztozy fakture koncowg w siedzibie Zamawiajgcego wraz z zatgczonym protokotem

odbioru koncowego podpisanym przez strony niniejszej umowy oraz inspektora nadzoru i

kosztorysem powykonawczym zweryfikowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Faktury niepetne, nieprawidtowe pod wzgledem tredci Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy bez

zaptaty.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie bezgotéwkowej, przelewem na

rachunek bankowy WYKONaWCY Nr.........ouieiiiiiiiiiiii e

7. Warunkiem dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury koncowej oswiadczenia

podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich naleznosci

wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierajgce dodatkowo:

a) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku

opdéznienia ptatnosci, wskazujace ilos¢ dni tego opdznienia,

b) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.

8. W przypadku zwrotu faktur Wykonawcy na podstawie uwag merytorycznych termin ptatnosci

rozpoczyna sie gdy nowa, prawidtowa faktura zostanie przediozona Zamawiajgcemu.

9. Faktury wystawione bedg na: Gmina Zerkéw, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Zerkow;
NIP: 61720984 36.

10. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

11. Wykonawca oswiadcza, ze do czasu wyptaty catosci wynagrodzenia zapewni finansowanie

inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego tj. zaliczkg o ktérej mowa w

ust. 2. na czas poprzedzajgcy wyptate promesy z Funduszu Inwestycji Strategicznych.

§6
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) Odbidr koncowy.
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2. Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie gotowo$¢ do odbioréw,
o ktérych mowa wyzej.

3. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdécié stan
poprzedni.

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie catosci robot, a takze przedtozenie kosztorysu powykonawczego.

6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, badan i pomiarow i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

2)  Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

7. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego
w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru kohcowego.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie 14
dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odméwié
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie
wyznhaczonym przez Zamawiajgcego. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez
Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji
i rekojmi oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej

brutto), oktorym mowa w § 5 ust 1, . ... zt  (stownie ztotych
.......................................... YW FOrmie ..o
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy

w nastepujgcych terminach:
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1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania koncowego

protokotu odbioru (wykonania zamdéwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie

wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za

wady.

3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust.2 pkt1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

f)

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w
usunieciu wad, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysoko$ci
0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 5 ust. 1,

z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia netto,

z tytutlu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5 % naleznego im wynagrodzenia netto,

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

h)

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5%
wynagrodzenia netto wynikajgcego z tej umowy,
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto naleznego

podwykonawcy,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi- w wysokosci 5%

wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcy,
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j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcy,

k) w przypadku nie spetnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci fizyczne
pracownika budowlanego Ilub inne czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem
prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 10 000,00 zt
za kazde takie zdarzenie.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, innych niz okreslone w
§ 9 ust. 1 pkt 2, w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 5 ust. 1

b) za nie przekazanie placu budowy w terminie — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien nieprzekazania, nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢c kary umowne z ptatnosci naleznych Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§9
Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi przepisami Kodeksu cywilnego Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) Jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy
lub przerwat roboty na okres dtuzszy niz 14 dni z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie rozpoczat lub nie wznowit ich pomimo wezwanh Zamawiajgcego.
Odstgpienie w takich przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym
uptywie terminu okresdlonego w wezwaniu do rozpoczecia lub wznowienia prac.

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy

3) W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

4) Rozwigzano przedsigbiorstwo Wykonawcy bgdz wydano nakaz zajecia jego majatku.

10
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Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o rozwigzaniu przedsiebiorstwa lub zajeciu majgtku
Wykonawcy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg wadliwie albo w sposéb
niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét lub wskazaniami Zamawiajgcego.

Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego w wezwaniu Wykonawcy do realizacji robét w sposéb
prawidtowy, zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot.
2. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Strony zgodnie postanawiajg, ze
odstgpienie od umowy nastgpi ze skutkiem na dzien odstgpienia.
3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z przyczyn ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

2) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

§10
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji, zgodnie z ofertg na

okres........ miesiecy liczagc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru koncowego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzezeniami jak w niniejszym paragrafie.

3. Strony okreslajg okres rekojmi rowny okresowi gwaranciji.

4. Zamawiajgcy moze realizowac¢ uprawnienia w tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodpfatnego usuniecia wad, ktore wystgpig w okresie
gwaranciji i rekojmi, w terminie 14 dni liczac od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, a wad
szczegolnie ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych

wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy moze w/w terminy
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przediuzy¢. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wady lub usterki.
6. Zgtoszenie powinno zostac sporzgdzone pisemnie, w terminie 30 dni od daty jej ujawnienia,
przy czym strony dopuszczajg zawiadomienie o wadach drogg faxu lub pocztg elektroniczng.
7. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone przez Zamawiajgcego na pismie.
8. Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuniecia wady, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.
9. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce.
Niestawienie sie Wykonawcy nie wptywa na prawidtowo$¢ dokonania ogledzin.
10. W przypadku odmowy usuniecia wad Ilub usterek ze strony Wykonawcy Ilub
niewywigzywaniu sie z terminéw, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy moze zlecic, bez
dodatkowego uprzedzenia i bez koniecznosci wystepowania na droge postepowania sgdowego
usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc udokumentowanymi kosztami
Wykonawce. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
11. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady,
ktore zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwaranc;ji lub rekojmi.
12. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi lub gwarancji wad nie
nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze :
1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej , estetycznej i technicznej,
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem :
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,
b) Zzadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy z zachowaniem
prawa do domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opéznienia.
13. W przypadku usuniecia wad przedmiotu umowy okres gwarancji i rekojmi w odniesieniu do

tej czesci przedmiotu umowy biegnie na nowo.

§ 11
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien umownych moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu Stron w formie

pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy. W szczegodlnosci
postanowienia umowy mogg ulec zmianie w nastepujgcym zakresie oraz na nastepujgcych

warunkach:
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1) zmiana terminu realizacji umowy z powodu dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne
zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po
zawarciu umowy, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub
pewien czas, ktéremu nie mozna byto zapobiec ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy (na potrzebe realizacji niniejszej umowy przez site wyzszg rozumie
sie m.in. kleski zywiolowe tj. powddz, huragan, sniezyce, stan epidemii, akty wiadzy
panstwowej w tym stan wojenny i stan wyjgtkowy, dziatania wojenne, akty sabotazu, akty
terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu, strajki
powszechne lub inne niepokoje spoteczne) - o czas jej wystgpienia oraz czas usuwania
skutkow jej dziatania,

2) zmiana terminu realizacji umowy z powodu wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych (nalezy przez to rozumie¢ warunki atmosferyczne odbiegajace
od typowych majgcych wptyw na niemoznosé prowadzenia robét jak: diugotrwate intensywne
opady trwajgce powyzej 3 dni, powddz, wczesny okres zimy, opady S$niegu, niskie
temperatury, ktére zgodnie ze szczegOtowg specyfikg techniczng uniemozliwiajg
prowadzenie roboét) - o czas ich trwania.

3) zmiana terminu realizacji umowy oraz zakresu i wartosci prac z powodu wystgpienia
koniecznosci wykonania robét dodatkowych — jezeli majg one wptyw na termin wykonania
przedmiotu umowy - o czas niezbedny do wykonania tych robét i wartos¢ ustalong zgodnie
z kosztorysem wstepnym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego opartego na stawkach
jednostkowych podanych w ofercie.

4) rezygnacja z wykonania czesci robdt- ograniczenie zakresu robot wynikajgce
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad
w dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robot i byly konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego zamawiajgcy rezygnuje,
5) zmiana terminu realizacji umowy z powodu dziatania lub zaniechania oséb trzecich lub
organdw wiadzy publicznych, ktore spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji zamowienia o czas niezbedny do wykonania tych robot lub tez spowodujg
opOznienie ich rozpoczecia,

6) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu nieterminowego przekazania Wykonawcy
terenu budowy — o czas opdznienia,

7) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu wstrzymania wykonania przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy - o czas

wstrzymania,
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8) zmiany podwykonawcéw w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, rezygnaciji
z podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robét wykonanych przez podwykonawcow,
9) zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zamiany
dokumentacji opisujgcej jej przedmiot - w zakresie adekwatnym do zmiany tej dokumentacji.
Powyzsze dotyczy takze zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
10) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku btedéw w dokumentacji okreslajgcej
przedmiot umowy - 0 czas usuniecia tych btedéw, jezeli wykonanie przedmiotu umowy jest z
tego powodu niemozliwe i w zakresie wynikajgcym z poprawienia dokumentacji. Powyzsze
dotyczy tez zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy,
11) zmiany podwykonawcy, bedacym jednoczes$nie podmiotem na zasobach ktorego
powotywat sie Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego —
pod warunkiem wykazania, ze proponowany inny podwykonawca nie podlega wykluczeniu
i spetnia warunki udziatu w postepowaniu w sposdb nie mniejszym niz ten podmiot,
12) rezygnacji z podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 10 pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce samodzielnego spetniania warunkow w sposob nie mniejszy niz ten podmiot,
13) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw praw w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia — w zakresie niezbednym do wykonywania tych przepisow
i dostosowania tresci umowy,
14) zmiany przepisow dotyczgcych stawki podatku od towaréw i ustug, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisbw 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. W tych przypadkach
Strony mogg dokonac¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zaleznosci od
wptywu zmian w ww. przepisach na wysokos¢ kosztéw ponoszonych przez Wykonawce-
w sposob proporcjonalny z uwzglednieniem dat wejscia w zycie zmian przepisow.
Wykonawca winien w takich sytuacjach wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemng propozycjg
zmian oraz szczego6towg kalkulacjg skutkdw zmian w przepisach na wysoko$¢ ponoszonych
przez niego kosztow.

3. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy,
2) zmiana danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych strony lub oznaczenia stron
umowy wynikajgcych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

§12
Pracownicy swiadczacy roboty budowlane
1. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia tj.:
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- operatorzy sprzetu i sSrodkoéw transportu,

- pracownicy do prac przygotowawczych, roboét ziemnych,

- pracownicy prowadzacy prace ogélnobudowlane,

bedag zatrudnione na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci fizyczne
pracownika budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

d) weryfikacji tozsamosci personelu wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu
umowy.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujacych czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne
czynnosci zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegodlnosci: dokfadne okreslenie
podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia odwiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika.
Kopie uméw powinny zostaé zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, tj. w szczegolnosci adreséw, nr PESEL pracownikdow. Zamawiajgcy
zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore
podlegajg animizacji, wyliczenie ma charakter przyktadowy. Kazda umowa powinna zostac

przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow Rozporzgdzenia Parlamentu
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Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
z zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz.
UE L z 4 maja 2016 r. dalej RODO), a takze przepiséw krajowych dotyczgcych ochrony danych
osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z ww. przepisami.;
d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkoéw pracownika.
4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce (Podwykonawce) dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa
w ust. 1 na podstawie umowy o prace.
§13

Wykonanie zastepcze
1. W wypadkach wykonywania prac niezgodnie z umowg Zamawiajgcy moze wykonacé
czynnosci objete niniejszg umowg na koszt i ryzyko Wykonawcy lub usung¢ na jego koszt to,
co Wykonawca wbrew lub niezgodnie ze zobowigzaniem uczynit. Obcigzenie Wykonawcy
kosztami wykonania zastepczego nastgpi bez potrzeby wystepowania na droge postepowania
sgdowego - notg ksiegowa, ktérg Wykonawca zobowigzuje sie uregulowa¢ w wyznaczonym
terminie lub z kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Na taki tryb
postepowania Wykonawca wyraza niniejszym zgode.
2. Uregulowania ust. 1 powyzej odnoszg sie takze do wszystkich przypadkéw, w ktérych umowa
przewiduje wprost wykonanie zastepcze.

§14
Postanowienia koncowe
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub

pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie w pierwszej kolejnosci do podijecia
préby jego rozwigzania w drodze mediacji.

2. Kazda ze Stron moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.
Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepisow dziatu VII rozdziatu 3 ustawy
PZP.

3. W przypadku braku polubownego rozwigzania sporu sprawy sporne moggce wynikngc
na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane bedg przez Sad wiasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego. Dotyczy to takze przypadkéw dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia
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0 odstgpieniu od umowy przez ktérgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze
po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze stron.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn.
zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.)
oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn.
zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

5. Zadanie jest wspétfinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zalaczniki:

1) Oferta Wykonawcy
2) Kosztorys ofertowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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