RPR.ZP.271.2.13.2021

Zatgcznik nr 6b

UMOWANR ..., - Projekt
W ANIU o w Zerkowie pomiedzy:
Gming Zerkéw, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Zerkéw, NIP: 617-20-98-436, REGON
250855475
reprezentowang przez:
Michata Surme — Burmistrza Miasta i Gminy Zerkéw
przy kontrasygnacie
Agnieszki Rosiejka- Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien

publicznych zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdéwienia jest modernizacja pompowni wody |l stopnia w miejscowosci

Zerkoéw przy ul. Jarocinskie.

Zadanie obejmuje modernizacje pompowni wody Il stopnia o parametrach Q=80m3/h
i H=40,0mH20 w miejscowosci Zerkéw przy ul. Jarocinskiej. Przedmiotem opracowania jest
modernizacja uktadu pomp zestawu hydroforowego na stacji SUW Zerkéw w zakresie wymiany
pomp sieciowych i uktadu sterowania tymi pompami wraz z wymiang kompleksowg armatury
hydraulicznej w stacji. Dzieki modernizacji Zamawiajgcy uzyska redukcje zuzycia energii
elektrycznej oraz redukcje strat wody wykorzystujgc w ramach modernizacji wysokosprawne
pompy z pracg w optymalnym punkcie pracy poprzez optymalizacje cisnienia
w sieci wodociggowej dzieki zastosowaniu inteligentnego uktadu sterowania pompami opartego
na pomiarze cisnienia w punktach krytycznych na sieci wodociggowe;.

Wymagany wspoéiczynnik efektywnosci energetycznej dla ukladu pomp zestawu
hydroforowego dla punktu pracy Q=32m3/h oraz H=37,7m nie moze by¢ wiekszy niz 0,21
kWh/m3. W okresie nie dtuzszym niz 3 miesigce od daty uruchomienia nowego uktadu
pompowego Wykonawca przeprowadzi stosowny jednotygodniowy audyt pompowy
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w celu weryfikacji zalozonych parametrow. Wyniki audytu pompowego zostang
przedstawione Zamawiajagcemu w formie pisemnego raportu.

2. Szczegotowy zakres roboét opisany zostat w dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i nie zgtasza zastrzezen.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie
W niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamoéwienia
Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC przedmiot umowy w terminie 6 miesiecy od dnia

udzielenia zamoéwienia.

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w dniu podpisania umowy;

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w jednym egzemplarzu w dniu
podpisania umowy;

) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

4) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy i urzgdzenie zaplecza socjalnego
dla potrzeb wiasnych — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

4) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, zasadami sztuki, zgodnie z ofertg, postanowieniami SWZ i zatgcznikami do nich
oraz zgodnie z niniejszg umowg i zatgcznikami do niej.

5) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
Zz poézn. zm.) okazanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

6) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania,

sktadowania lub utylizaciji, tacznie z kosztami utylizaciji;

RPR.ZP.271.2.13.2021 Budowa studni gtebinowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w m. Pawtowice oraz modernizacja
przepompowni |l stopnia w m. Zerkéw



RPR.ZP.271.2.13.2021

7) Jako wytwarzajgcego odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych w szczegolnosci
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1219 z pézn. zm.),

8) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (ij. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z pézn. zm.).

9) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

10) Terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

11) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

12) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

13) Posiadanie przez caty okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia od wszelkich
ryzyk i odpowiedzialnosci zwigzanych z realizacjg umowy, oraz terminowe optacanie
sktadek ubezpieczeniowych w zakresie:

a) ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena przedmiotu umowy
brutto,

b) odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgcej swym zakresem szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub 0sdb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa) powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie
nizszg niz cena przedmiotu umowy brutto,

c) koszt umowy, lub umodw, o ktérych mowa wyzej w szczegdlnosci skiadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

d) Wykonawca zobowigzany jest do okazywania Zamawiajagcemu dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia na kazde jego zgdanie oraz wydania
potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy.

14) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materiatbw i urzgadzen w tym np. wynikobw oraz
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protokotéw badan, sprawdzen i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy;

15) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

16) Dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym
stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenodw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie
na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw drdg, nawierzchni lub instalacii;

18) Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kohcowego kompletu niezbednych
protokotow;

19) Zapewnienie na swoj koszt petnej obstugi geodezyjnej powykonawczej niezbednej do
zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu mape
sytuacyjng (3 egz.) z geodezyjnym pomiarem powykonawczym zarejestrowanym
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie;

20) Zgtaszanie pisemne wykonanych robét do odbioru oraz biezgce zgtaszanie
Zamawiajgcemu przez Kierownika budowy gotowosci do odbioru robdét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

21) Na wniosek Zamawiajgcego przedstawianie protokotu z préb i badan robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu;

22) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia wady, usterki;

23) Ponoszenie wylagcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

24) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosc¢ robot lub
termin zakonczenia robot;

25) Zapewnienie aby okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nie byt krétszy, niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane

w branzy sanitarnej i tak:
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1) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania budowg osobe wskazang w ofercie
R AT AT o = Yo
2) Zmiana osoby, o ktérej mowa w pkt. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni roboczych pod
warunkiem, ze kwalifikacje i doswiadczenie tej osoby bedg nie mniejsze, niz wskazane
w wykazie sporzgdzonym wedtug wzoru, stanowigcego zatgcznik Nr 5b do SWZ .
3) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w pkt. 1 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
4) Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie - Prawo
budowlane.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem badan i pomiarow potrzebnych
do udokumentowania wymaganej jako$ci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatéw, a takze
z wykonaniem dokumentacji odbiorowe;.
5. Od momentu przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada zaréwno za stan BHP, ochrone
przeciwpozarowa, mienie, jak i za wszelkie szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi
pracami.
6. Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania wynikajgce z art. 304 ustawy z dn. 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. Petnomocnicy konsorcjum oraz czionkowie konsorcjum przyjmujg do
realizacji zadania wynikajgce z art. 304 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (dotyczy

konsorcjum).

§4
Postanowienia dotyczgce podwykonawcow
1. Wykonawca powierzy podwykonawcom nastepujgce czesci zaméwienia:

Nazwa podwykonawcy i czes¢ zamdwienia, jakg Wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcy:

2. Powierzenie czedci zaméwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wykonanie cato$ci zamédwienia.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ uczestniczenia w odbiorze robdt wykonanych przez
podwykonawce.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany.
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6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi o wartosci umowy powyzej 50000,00 zt oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy lub dokonania jej zmiany.

8. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

9. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:

a) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w ogtoszeniu 0 zamoéwieniu, w tym umowa musi
zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci podwykonawcy za wykonanie,
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan zawartych w umowie
z wykonawcg, w szczegolnosci odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji i rekojmi oraz kar
umownych,

b) umowa musi przewidywa¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy niz okreslony w ust. 8.
10. Zapisy ust. 4-9 dotyczg takze dalszych podwykonawcow w przypadku powierzenia przez

podwykonawce realizacji prac dalszemu podwykonawcy.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

zgodnie z ofertg.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w nastepujgcy

sposob:

- 5 % wynagrodzenia w wysoko$ci brutto ........................... zt (stownie: ............. ) w terminie
14 dni od dnia wplywu do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo sporzgdzonej faktury
zaliczkowej,

- 95 % wynagrodzenia w wysokosci brutto .......................... zt ( stownie: ............ ) w terminie

30 dni od dnia wptywu do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo sporzgdzonej faktury kohcowej,
6
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ktéra zostanie wystawiona nie pdzniej niz w terminie 3 dni po zakonczeniu inwestycji i odbiorze

koncowym.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury zaliczkowej w terminie 60 dni od przejecia

placu budowy i rozpoczecia prac.

3. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wyszczegdlnione w przedmiarach i

kosztorysie ofertowym i w § 3 niniejszej umowy. Kosztorys ofertowy stanowi zatgcznik nr 2 do

niniejszej umowy.

Zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi w wypadku, gdy ilos¢ faktycznie

wykonanych roboét bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robét — w takim

przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub

zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

4. Strony oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT.

Wykonawca ztozy fakture koncowg w siedzibie Zamawiajgcego wraz z zatgczonym protokotem

odbioru koncowego podpisanym przez strony niniejszej umowy oraz inspektora nadzoru i

kosztorysem powykonawczym zweryfikowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Faktury niepetne, nieprawidtowe pod wzgledem tredci Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy bez

zaptaty.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie bezgotéwkowej, przelewem na

rachunek bankowy WyYKONAWCY NI.......coeiiiiiii e

7. Warunkiem dokonania zaptaty jest dofgczenie do faktury kohcowej oswiadczenia

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich naleznosci

wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierajgce dodatkowo:

a) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku

opOznienia ptatnosci, wskazujgce ilos¢ dni tego opdznienia,

b) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.

8. W przypadku zwrotu faktur Wykonawcy na podstawie uwag merytorycznych termin ptatnosci

rozpoczyna sie gdy nowa, prawidtowa faktura zostanie przedtozona Zamawiajgcemu.

9. Faktury wystawione bedg na: Gmina Zerkéw, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Zerkow;
NIP: 61720984 36.

10. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

11. Wykonawca oswiadcza, ze do czasu wyptaty catosci wynagrodzenia zapewni finansowanie

inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego tj. zaliczkg, o ktérej mowa w

ust. 2. na czas poprzedzajgcy wyptate promesy z Funduszu Inwestycji Strategicznych.

§6
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:
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1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) Odbidr kohcowy.

2. Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie gotowo$¢ do odbioréw,
o ktérych mowa wyzej.

3. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdécié stan
poprzedni.

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie catosci robot, potwierdzone pismem sporzgdzonym przez kierownika budowy
oraz potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze przedtozenie
kosztorysu powykonawczego.

6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, badan i pomiarow i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

2)  Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4) Raport z wynikami przeprowadzonego audytu pompowego potwierdzajgcego

osiggniecie wspotczynnika efektywnosci energetycznej dla ukladu pomp zestawu
hydroforowego dla punktu pracy Q=32m3/h oraz H=37,7m nie moze by¢ wigkszy niz

0,21 kWh/m3.

7. Zamawiajacy wyznaczy [ rozpocznie CZynnosci odbioru koncowego
w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru kohcowego.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie 14
dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odméwié
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na witasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez

Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji
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i rekojmi oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej

brutto), oktérym mowa w § 5 wust 1, . ... zt (sfownie ztotych
.......................................... ywformie ...
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy

w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania koncowego
protokotu odbioru (wykonania zamdéwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za
wady.

3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust.2 pkt1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

b) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzier zwtoki w
usunieciu wad, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

c) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 5 ust. 1,

e) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia netto,

f) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5 % naleznego im wynagrodzenia netto,
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g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5%
wynagrodzenia netto wynikajgcego z tej umowy,

h) w przypadku nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto naleznego
podwykonawcy,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi- w wysokosci 5%
wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcy,

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcy,

k) w przypadku nie spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci fizyczne
pracownika budowlanego Ilub inne czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem
prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 10 000,00 zt
za kazde takie zdarzenie.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, innych niz okreslone w
§ 9 ust. 1 pkt 2, w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 5 ust. 1
b) za nie przekazanie placu budowy w terminie — w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien nieprzekazania, nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.
3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdélnych, o ile wartosc
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokosé kar umownych.
5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ kary umowne z ptatnosci naleznych Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.
§9
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Poza przypadkami okreSlonymi przepisami Kodeksu cywilnego Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w nastepujgcych przypadkach:
1) Jezeli Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy
lub przerwat roboty na okres dtuzszy niz 14 dni z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy i nie rozpoczat lub nie wznowit ich pomimo wezwanh Zamawiajgcego.
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Odstgpienie w takich przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego w wezwaniu do rozpoczecia lub wznowienia prac.

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy

3) W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

4) Rozwigzano przedsiebiorstwo Wykonawcy bgdz wydano nakaz zajecia jego majatku.
Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o rozwigzaniu przedsigbiorstwa lub zajeciu majatku
Wykonawcy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg wadliwie albo w sposéb
niezgodny z niniejszg umowag, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t lub wskazaniami Zamawiajgcego.

Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego w wezwaniu Wykonawcy do realizacji robot w sposéb
prawidtowy, zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot.
2. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Strony zgodnie postanawiajg, ze
odstgpienie od umowy nastgpi ze skutkiem na dzien odstgpienia.
3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z przyczyn ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

2) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

§10
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji, zgodnie z ofertg na

okres........ miesiecy liczagc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru koncowego
wykonania przedmiotu umowy.
2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi

na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzezeniami jak w niniejszym paragrafie.
11
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3. Strony okreslajg okres rekojmi rowny okresowi gwarancji.
4. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia w tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnieh wynikajgcych z gwaranciji.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad, ktére wystgpig w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminie 14 dni liczac od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, a wad
szczegolnie ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych
wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy moze w/w terminy
przediuzy¢. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wady lub usterki.
6. Zgtoszenie powinno zostac¢ sporzadzone pisemnie, w terminie 30 dni od daty jej ujawnienia,
przy czym strony dopuszczajg zawiadomienie o wadach drogg faxu lub pocztg elektroniczna.
7. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone przez Zamawiajgcego na pismie.
8. Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wady, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.
9. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce.
Niestawienie sie Wykonawcy nie wptywa na prawidtowos¢ dokonania ogledzin.
10. W przypadku odmowy usuniecia wad Ilub usterek ze strony Wykonawcy Ilub
niewywigzywaniu sie z terminéw, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy moze zlecic, bez
dodatkowego uprzedzenia i bez koniecznosci wystepowania na droge postepowania sgdowego
usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc udokumentowanymi kosztami
Wykonawce. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
11. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady,
ktére zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
12. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi lub gwarancji wad nie
nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze :
1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej , estetycznej i technicznej,
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem :
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,
b) Zzgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy z zachowaniem

prawa do domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opéznienia.
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13. W przypadku usuniecia wad przedmiotu umowy okres gwarancji i rekojmi w odniesieniu do

tej czesci przedmiotu umowy biegnie na nowo.

§11
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien umownych moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu Stron w formie

pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci

postanowienia umowy mogg ulec zmianie w nastepujgcym zakresie oraz na nastepujgcych

warunkach:
1) zmiana terminu realizacji umowy z powodu dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne
zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron umowy, ktore nastgpito po
zawarciu umowy, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub
pewien czas, ktéremu nie mozna byto zapobiec ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy (na potrzebe realizacji niniejszej umowy przez site wyzszg rozumie
sie kleski zywiotowe tj. powddz, huragan, sniezyce, stan epidemii, akty wiadzy panstwowe;j
w tym stan wojenny i stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne
i inne podobne wydarzenia zagrazajgce porzgdkowi publicznemu, strajki powszechne lub
inne niepokoje spoteczne) - o czas jej wystgpienia oraz czas usuwania skutkow jej dziatania,
2) zmiana terminu realizacji umowy z powodu wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych (nalezy przez to rozumie¢ warunki atmosferyczne odbiegajgce
od typowych majgcych wptyw na niemoznosé prowadzenia robét jak: diugotrwate intensywne
opady trwajgce powyzej 3 dni, powddz, wczesny okres zimy, opady S$niegu, niskie
temperatury, ktére zgodnie ze szczegdlowg specyfikg techniczng uniemozliwiajg
prowadzenie roboét) - o czas ich trwania.
3) zmiana terminu realizacji umowy oraz zakresu i wartosci prac z powodu wystgpienia
koniecznosci wykonania robot dodatkowych — jezeli majg one wptyw na termin wykonania
przedmiotu umowy - o czas niezbedny do wykonania tych robét i wartos¢ ustalong zgodnie
z kosztorysem wstepnym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego opartego na stawkach
jednostkowych podanych w ofercie.
4) rezygnacja z wykonania czesci robdt- ograniczenie zakresu robot wynikajgce
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad
w dokumentaciji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robot i byty konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego zamawiajgcy rezygnuje,
5) zmiana terminu realizacji umowy z powodu dziatania lub zaniechania oséb trzecich lub

organdw wiadzy publicznych, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie
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realizacji zamowienia o czas niezbedny do wykonania tych robdt lub tez spowodujg
opOznienie ich rozpoczecia,

6) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu nieterminowego przekazania Wykonawcy
terenu budowy — o czas opdznienia,

7) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu wstrzymania wykonania przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy - o czas
wstrzymania,

8) zmiany podwykonawcéw w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, rezygnaciji
z podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robét wykonanych przez podwykonawcow,
9) zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zamiany
dokumentacji opisujgcej jej przedmiot - w zakresie adekwatnym do zmiany tej dokumentaciji.
PowyZzsze dotyczy takze zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,

10) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku btedéw w dokumentacji okreslajgcej
przedmiot umowy - 0 czas usunigcia tych btedéw, jezeli wykonanie przedmiotu umowy jest z
tego powodu niemozliwe i w zakresie wynikajgcym z poprawienia dokumentacji. Powyzsze
dotyczy tez zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy, bedacym jednoczes$nie podmiotem na zasobach ktorego
powotywat sie Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego —
pod warunkiem wykazania, ze proponowany inny podwykonawca nie podlega wykluczeniu
i spetnia warunki udziatu w postepowaniu w sposdb nie mniejszym niz ten podmiot,

12) rezygnaciji z podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 10 pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce samodzielnego spetniania warunkéw w sposob nie mniejszy niz ten podmiot,
13) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw praw w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia — w zakresie niezbednym do wykonywania tych przepisow
i dostosowania tre$ci umowy,

14) zmiany przepisow dotyczgcych stawki podatku od towaréw i ustug, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. W tych przypadkach
Strony mogg dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zaleznosci od
wptywu zmian w ww. przepisach na wysokos¢ kosztéw ponoszonych przez Wykonawce-
w sposob proporcjonalny z uwzglednieniem dat wejScia w zycie zmian przepisow.
Wykonawca winien w takich sytuacjach wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemng propozycjg
zmian oraz szczego6towg kalkulacjg skutkdw zmian w przepisach na wysoko$¢ ponoszonych
przez niego kosztow.
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3. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy,
2) zmiana danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych strony lub oznaczenia stron
umowy wynikajgcych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

§12
Pracownicy swiadczacy roboty budowlane
1. Wykonawca os$wiadcza, ze czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynnosci

fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci fizyczne
pracownika budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

d) weryfikacji tozsamosci personelu wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu
umowy.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne
czynnosci zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposOb zapewniajgcy ochrone danych
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osobowych pracownikéw, tj. w szczegdlnosci adreséw, nr PESEL pracownikéw. Zamawiajgcy
zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére
podlegajg animizacji, wyliczenie ma charakter przyktadowy. Kazda umowa powinna zostaé
przeanalizowana przez skladajgcego pod katem przepisdw Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
z zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz.
UE L z 4 maja 2016 r. dalej RODO), a takze przepiséw krajowych dotyczgcych ochrony danych
osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z ww. przepisami.;
d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkow pracownika.
4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce (Podwykonawce) dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw, o ktorych mowa
w ust. 1 na podstawie umowy o prace.
§13

Wykonanie zastgpcze
1. W wypadkach wykonywania prac niezgodnie z umowg Zamawiajgcy moze wykonacé
czynnosci objete niniejszg umowa na koszt i ryzyko Wykonawcy lub usungé¢ na jego koszt to,
co Wykonawca wbrew lub niezgodnie ze zobowigzaniem uczynit. Obcigzenie Wykonawcy
kosztami wykonania zastepczego nastgpi bez potrzeby wystepowania na droge postepowania
sgdowego - notg ksiegowa, ktérg Wykonawca zobowigzuje sie uregulowa¢ w wyznaczonym
terminie lub z kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Na taki tryb
postepowania Wykonawca wyraza niniejszym zgode.
2. Uregulowania ust. 1 powyzej odnoszg sie takze do wszystkich przypadkéw, w ktérych umowa
przewiduje wprost wykonanie zastepcze.

§ 14
Postanowienia koncowe
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub

pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie w pierwszej kolejnosci do podjecia
préby jego rozwigzania w drodze mediacji.

2. Kazda ze Stron moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.
Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepisow dziatu VII rozdziatu 3 ustawy

PZP.
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3. W przypadku braku polubownego rozwigzania sporu sprawy sporne moggce wynikngc
na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego. Dotyczy to takze przypadkéw dochodzenia roszczeh po ztozeniu oswiadczenia
0 odstgpieniu od umowy przez ktérgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze
po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze stron.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn.
zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.)
oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn.
zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

5. Zadanie jest wspdéifinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zalaczniki:

1) Oferta Wykonawcy

2) Kosztorys ofertowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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