ZP.271.11.2017

Zatacznik nr 6

UMOWANR ..., - Projekt
WANIU L w Zerkowie pomiedzy:
Gming Zerkéw z siedzibg: 63-210 Zerkow, ul. Adama Mickiewicza 5
NIP: 617-20-98-436
Zwang dalej Zamawiaj acym,
reprezentowang przez:
1. Jacka Jedraszczyka — Burmistrza Miasta i Gminy Zerkow

przy kontrasygnacie Skarbnika — Bronistawy Rogackiej

zwanym dalej Wykonawc g

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoOwien publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego
pn. ,Przebudowa z rozbudowg budynku garazowego- stacji uzdatniania wody o garaz i zaplecze
socjalne dla oso6b niepetnosprawnych zatrudnionych w ZAZ Promyk oraz przystosowanie
odkrytych basenéw w Zerkowie dla 0s6b niepelnosprawnych”, zostata zawarta umowa o

nastepujgcej tresci.

§1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwg: ,Przebudowa z rozbudow g budynku gara zowego- stacji
uzdatniania wody o gara z i zaplecze socjalne dla 0s6b niepethosprawnych zat  rudnionych
w ZAZ Promyk oraz przystosowanie odkrytych basenéw w Zerkowie dla os6b
niepetnosprawnych”
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej, na
warunkach wskazanych w ofercie z dnia............... stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

Zadanie obejmuje przebudowe i rozbudowe budynku garazowego- stacji uzdatniania wody o
garaz i zaplecze socjalne dla 0s6b zatrudnionych w ZAZ Promyk oraz przystosowanie odkrytych
basendw dla potrzeb os6b niepetnosprawnych.
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Zakres robot obejmuje:

1). Remont basenu:

- roboty rozbiorkowe,

- remont krawedzi basenu z budowg odwodnienia liniowego,

- wykonanie nawierzchni utwardzonych,

- montaz elementow basenowych (drabinki, schody, krzesetka ratownicze, podnosnik basenowy
dla os6b niepetnosprawnych, niecki prysznicowe, prysznice, przebieralnie) oraz elementéw matej
architektury tj. tawki i kosze,

- wykonanie nawierzchni zielonych,

- wymiana desek na pomoscie,

- remont dna basenu,

2). Remont sanitariatu dla 0s6b niepetnosprawnych:

- roboty tynkarskie, oktadzinowe i malarskie,

- remont pokrycia dachowego,

- wymiana instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

3). Zaplecze socjalne:

- roboty murarskie, tynkarskie, oktadzinowe i malarskie,

- wykonanie posadzek,

- montaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- wykonanie elewaciji,

- remont pokrycia dachowego

- wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- wykonanie chodnikow wokot budynku

4). Rozbudowa garazu:

- roboty ziemne i fundamentowe,

- wykonanie podiozy,

- wykonanie scian parteru,

- konstrukcja i pokrycie dachowe,

- roboty tynkarskie,

- wykonanie posadzek,

- montaz bramy garazowej,

- wykonanie elewacii,

- wykonanie utwardzen i zagospodarowanie terendw zielonych,
- wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej.

2. Szczegobtowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz

dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz
przedmiarach robot.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i nie zgtasza zastrzezen.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania

przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.
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§2
Termin wykonania zamowienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie do dnia
30 listopada 2017 roku.

§3
Obowi gzki Zamawiaj acego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)
4)
5)

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy,
dokumentacjg projektowg i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t, w
terminie do 14 dni liczagc od dnia podpisania umowy;

Przekazanie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe, najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy;

Zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy i urzagdzenie zaplecza socjalnego dla

potrzeb wtasnych — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robo6t na wkasny koszt;

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami

prawa, zasadami sztuki, zgodnie z ofertg, postanowieniami SIWZ i zatgcznikami do nich

oraz zgodnie z niniejszg umowg i zatgcznikami do niej.

Wykonanie z materialdbw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), okazanie, na

kazde zagdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow

zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie

wyrobu;

Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania,

sktadowania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizaciji;

Przekazanie Zamawiajgcemu w miejsce przez niego wskazane odpaddéw w postaci

ztomu;

Jako wytwarzajacego odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych w szczegolnosci

wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2017 r., poz.
519 ze zm.),
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b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.);

9) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozér mienia na terenie robat, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robo6t na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

10) Terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

11) Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

12) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i 0séb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdéw;

13) Posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia od wszelkich
ryzyk i odpowiedzialnosci zwigzanych z realizacjg umowy, oraz do terminowego optacania
skladek ubezpieczeniowych w zakresie:

a) ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena przedmiotu umowy
brutto,

b) odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgcej swym zakresem szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia mienia wlasnego lub 0s6b trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa) powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg cena
przedmiotu umowy brutto,

c) koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa wyzej w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

d) wykonawca zobowigzany jest do okazywania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia na kazde jego zgdanie oraz wydania
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy.

14) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdbw i urzadzen w tym np. wynikébw oraz
protokotéw badan, sprawdzeh i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy;

15) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie budowy i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;
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3.

16) Dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym
stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

17) Dokonanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien oraz uzyskanie zezwolen
gestoréw sieci koniecznych do wykonania przedmiotu zamowienia;

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentéw drdég, nawierzchni lub instalacji;

19) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego
kompletu niezbednych protokotéw;

20) Zapewnienie na swdj koszt wykonania dokumentacji zamiennej — w przypadku takiej
koniecznosci spowodowanej stosowaniem rozwigzan rownowaznych.

21) Zapewnienie na swodj koszt petnej obslugi geodezyjnej (biezacej i powykonawcze))
niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
mape sytuacyjng (5 egz.) z geodezyjnym pomiarem powykonawczym zarejestrowanym w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie;

22) Zgtaszanie pisemne wykonanych rob6t do odbioru oraz biezagce zgtaszanie
Zamawiajgcemu przez Kierownika budowy gotowosci do odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

23) Na wniosek Zamawiajgcego przedstawianie protokotu z prob i badan robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu;

24) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robo6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;

25) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

26) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot;

27) Zapewnienie aby okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nie byt krétszy, niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowag

przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
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1) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania budowg osobe wskazang w ofercie
LAY Y720 = 103

2) Zmiana osoby, o ktérej mowa w pkt. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni roboczych pod
warunkiem, ze kwalifikacje i doswiadczenie tej osoby bedag nie mniejsze, niz wskazane w
wykazie sporzgdzonym wedtug wzoru, stanowigcego zalgcznik Nr 5 do SIWZ

3) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4) Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5) Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

6) Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie - Prawo

budowlane.

Postanowienia dotycz§ :ce podwykonawcow
1. Wykonawca powierzy podwykonawcom nastepujgce czesci zamoéwienia:
Nazwa podwykonawcy i czes¢ zamowienia, jakg Wykonawca zamierza powierzyé
Podwykonawcy:
2. Powierzenie czesci zamodwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za wykonanie catosci zamoéwienia.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ uczestniczenia w obiorze rob6t wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,
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b) gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest diuzszy
niz 30 od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej.
6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.
8. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, o ktérym mowa w ust.
5.
9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdéwienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.
11. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
12. Pisemne zastrzezenia lub sprzeciw zostang zgtoszone w ponizszych przypadkach, ktére
jednoczesnie wyznaczajg (odpowiednio) zasady zawierania umow o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami:
a) zawarcia  postanowien  uzalezniajgcych  wyptate  wynagrodzenia  naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy,
b) objecia umowg prac, ktére zgodnie z ofertg powinny by¢ Wykonane przez Wykonawce
bez udziatu Podwykonawcow,
c) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dluzszego, niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac,
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d) zawarcia postanowien przewidujgcych wykonywanie prac lub uzycie materiatdw lub
urzadzen ktére nie odpowiadajg zapisom dokumentacji okre$lajgcej przedmiot
zamoOwienia a takze przewidujgcych wykonywanie prac w sposOb sprzeczny z tg
dokumentacjg lub nieterminowy,

e) zawarcia postanowien przewidujgcych krotszy, niz wymagany od Wykonawcy okres
odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

f) zawarcia postanowien uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy udzielonych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce od zwrotu
zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce,

g) zawarcia  postanowieh  uniemozliwiajgcych  dokonanie  rozliczenia  pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg (w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych pod. lit. h - j)

h) wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z SIWZ lub niniejszg umowg i zalgcznikami,

i) okreslenia ceny wyzszej, niz ustalona pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

j) okreslenia terminu wykonania umowy lub jej elementow dtuzszego, niz ustalony pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Korzystanie przez Zamawiajgcego z termindw, o ktérych mowa w ust. 5 i 8 nie jest podstawg
do wydluzenia okresu realizacji zamowienia.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Zamawiajgcy informuje o terminie

zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
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19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty albo

3) dokonac bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 15 Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w 81 niniejszej Umowy, Strony ustalaj g

wynagrodzenie kosztorysowe  w wysokosci:

zgodnie z ofertg przetargowg

2. Kwota okres$lona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wyszczegOlnione w przedmiarach i
kosztorysie ofertowym i w § 3 niniejszej umowy.

Zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi w wypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych
robét bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robét — w takim przypadku
wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

3. Strony oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT.

Wykonawca ztozy fakture w siedzibie Zamawiajgcego wraz z zatgczonym protokotem odbioru
koncowego podpisanym przez strony niniejszej umowy oraz inspektora nadzoru i kosztorysem
powykonawczym zweryfikowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Fakture niepeing, nieprawidtowg pod wzgledem tresci lub na kwote przekraczajgcg wartosé
okreslong umowa, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy bez zaptaty.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie bezgotoéwkowej, przelewem na

rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia
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prawidiowo sporzadzonej faktury do siedziby Zamawiajgcego pod warunkiem dostarczenia

potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie

Podwykonawcow o dokonaniu na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia wraz z kopig przelewu i

protokotem odbioru przedmiotowego zakresu dokonanego przez Wykonawce pod rygorem

sankcji okreslonej w art. 143a ust. 2 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie

dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. W przypadku zwrotu faktury Wykonawcy na podstawie uwag merytorycznych termin ptatnosci

rozpoczyna sie gdy nowa, prawidtowa faktura zostanie przedtozona Zamawiajgcemu.

9. Faktura wystawiona bedzie na: Gmina Zerkéw, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Zerkéw; NIP:
6172098436.

10. Za dzieh zapftaty wynagrodzenia uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

11. Zamawiajgcy nie przewiduje wyptat zaliczek.

§6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robaot:

1) Odbiory robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) Odbiér koncowy.

2. Odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa
wyzej, wpisem do dziennika budowy.

3. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robo6t
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

4. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie catosci robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy oraz potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze

przedtozenie kosztorysu powykonawczego.
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6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w 3 egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, badan i pomiaréw i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

7. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez
Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym, w okresie gwarancji oraz

przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt

Wykonawcy.
8§87
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej

brutto), o ktérym mowaw 8 5 ust. 1, tj. ...cceennneeee. zt (stownie zZlotych ...l )
W FOIMIE oo
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy

w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania ostatniego protokotu
odbioru  (wykonania zamOwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za

wady.
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3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust.2 pktl, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pienigdz musi spetniaC wymogi okreslone w art.
150 ust. 8 Ustawy to znaczy gwarantowac wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia w
przypadku nie przediuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawce

najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w 8 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w 8 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh
zwloki w usunieciu wad,

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwaranciji i rekojmi — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w 8 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh
zwioki,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w 8§ 5 ust. 1,

e) z tytutlu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia brutto,

f) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki,

g) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo za kazdy rozpoczety

dzien zwioki,
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h) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

1) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi- w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, naleznego podwykonawcy za kazdy rozpoczety
dzien zwioki.

k) w przypadku nie przedtozenia wykazu oséb zatrudnionych w oparciu o umowe o prace
w wysokosci 1000,- jeden tysigc zlotych dziennie za kazdy dzien zwioki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, innych niz okreslone w §
9 ust. 1 pkt 2, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonegow § 5 ust. 1
b) za zwloke w wykonaniu obowigzku przekazania placu bodowy — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w 8 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$é
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokosé kar umownych.
4. Zamawiajgcy moze potragci¢ kary umowne od pfatnosci naleznych Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.
§9

Umowne prawo odst gpienia od umowy

1. Poza przypadkami okreslonymi przepisami Kodeksu cywilnego Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) Jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy
lub przerwat roboty na okres diluzszy niz 14 dni z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i nie rozpoczat lub nie wznowit ich pomimo wezwan Zamawiajgcego.
Odstgpienie w takich przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego w wezwaniu do rozpoczecia lub wznowienia prac.

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3) Rozwigzano firme Wykonawcy badz wydano nakaz zajecia jego majatku.
13
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Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o rozwigzaniu firmy lub zajeciu majgtku Wykonawcy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg wadliwie albo w sposob

niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t lub wskazaniami Zamawiajgcego.
Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego w wezwaniu Wykonawcy do realizacji robét w sposob
prawidtowy, zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét.

5) Wystgpi konieczno$¢ co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w 8§ 4 ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

2. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z przyczyn ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

2) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

§10

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu r ~ ekojmi
1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji, zgodnie z ofertg na
okres........ miesi ecy liczgc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru koncowego
wykonania przedmiotu umowy.
2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzezeniami jak w niniejszym paragrafie.
3. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia w tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad, ktére wystgpig w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminie 14 dni liczac od ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, a wad

szczegOlnie ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych
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wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy moze w/w terminy
przediuzy¢. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usunigcia wady lub usterki.
5. Zgloszenie powinno zosta¢ sporzadzone pisemnie, przy czym strony dopuszczajg
zawiadomienie o wadach drogg faxu lub pocztg elektroniczna.
6. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone przez Zamawiajgcego na pismie.
7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wady, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztéw.
8. W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywigzywaniu
sie z termindéw, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy moze zleci¢, bez dodatkowego
uprzedzenia, usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc udokumentowanymi
kosztami Wykonawce. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
9. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktére
zostaly zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
10. W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usungé Zamawiajgcy moze zgdac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
11. Dokument gwarancyjny stanowi zatgcznik do umowy.
§11
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien umownych moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej
umowy. W szczegdlnosci postanowienia umowy mogg ulec zmianie w nastepujgcym zakresie
oraz na nastepujgcych warunkach:
1) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu dziatania sity wyzszej w rozumieniu
Kodeksu cywilnego - 0 czas jej wystgpienia oraz czas usuwania skutkow jej dziatania
2) wydluzenie terminu realizacji umowy z powodu wystgpienia warunkéw atmosferycznych
panujgcych w trakcie realizacji umowy; wskutek ktorych Wykonawca zmuszony jest przerwac
realizacje rob6t lub nie jest w stanie ich realizowaé w normalnym trybie czynnosci,
uniemozliwiajgcych wykonanie robét - o czas ich trwania
3) wydtuzenie terminu realizacji umowy oraz zakresu i wartosci prac z powodu wystgpienie
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych — jezeli majg one wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy - o0 czas niezbedny do wykonania tych robot i wartos¢ ustalong zgodnie z

kosztorysem wstepnym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
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4) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu dziatania lub zaniechania oséb trzecich lub
organow wiadzy publicznych, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizaciji
zamoOwienia o czas niezbedny do wykonania tych robdét lub tez spowodujg opd6znienie ich
rozpoczecia

5) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu nieterminowego przekazania Wykonawcy
terenu budowy — o0 czas opdznienia

6) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu wstrzymania wykonania przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy - 0 czas wstrzymania

7) zmiany podwykonawcow w przypadku wprowadzenia howego podwykonawcy, rezygnacji z
podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robét wykonanych przez podwykonawcow

8) zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zamiany
dokumentacji opisujgcej jej przedmiot - w zakresie adekwatnym do zmiany tej dokumentacji.
Powyzsze dotyczy takze zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy

9) wydluzenie terminu realizacji umowy z powodu w przypadku bledéw w dokumentacji
okreslajgcej przedmiot umowy - 0 czas usuniecia tych bteddéw, jezeli wykonanie przedmiotu
umowy jest z tego powodu niemozliwe i w zakresie wynikajgcym z poprawienia dokumentacji.
Powyzsze dotyczy tez zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy.

10) zmiany podwykonawcy, bedacym jednoczesnie podmiotem za zasobach ktorego
powotywat sie Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego —
pod warunkiem wykazania, ze proponowany inny podwykonawca nie podlega wykluczeniu i
spetnia warunki udziatu w postepowaniu w spos6b nie mniejszym niz ten podmiot

11) rezygnacji z podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 10 pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce samodzielnego spetniania warunkéw w sposéb nie mniejszy niz ten podmiot

12) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw praw w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia — w zakresie niezbednym do wykonywania tych przepisow i
dostosowania tresci umowy

13) zmiany przepisow dotyczacych stawki podatku od towaréw i ustug, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisbw 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. W tych przypadkach
Strony mogg dokonaé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zaleznosci od wptywu
zmian w ww. przepisach na wysokos¢ koszty ponoszone przez Wykonawce- w sposéb

proporcjonalny z uwzglednieniem dat wejscia w zycie zmian przepiséw. Wykonawca winien w
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takich sytuacjach wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemng propozycjg zmian oraz szczegotowg
kalkulacjag skutkéw zmian w przepisach na wysokos¢ ponoszonych przez niego kosztow.
3. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy,
2) zmiana danych teleadresowych, 0s6b reprezentujgcych strony lub oznaczenia stron umowy

wynikajgcych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

Pracownicy s’.wiadcz§ qlci/ roboty budowlane

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujgcy prace fizyczne objete przedmiotem
zamoOwienia z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdézn. zm.). Powyzsze nie dotyczy
kierownika budowy.

2. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 14 dni robocze, Wykonawca (dotyczy réwniez Podwykonawcy) zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu wykazu o0s6b zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na
podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie osoby te wykonuja. W tym
celu Wykonawca (dotyczy rowniez Podwykonawcy) zobowigzany jest do uzyskania od
Pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

3. Nieprzeditozenie przez Wykonawce (Podwykonawce) ww. wykazu zgodnie z ust. 2 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw $wiadczgcych roboty

budowlane na podstawie umowy o prace.

§13
Postanowienia ko hAcowe

1. Stronny poddajg rozstrzygniecie sporow zwigzanych z niniejszg umowg sgdowi wiasciwemu
dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164
Z pézn. zm.), ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn.
zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig
inaczej.

3. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.
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Integraln g cze$¢ umowy stanowi g zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy
2) Kosztorys ofertowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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