ZP.271.02.2019

Zatacznik nr 6

UMOWANR ..., - Projekt
WANIU L w Zerkowie pomiedzy:
Gminag Zerkoéw, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210  Zerkéw , NIP: 617-20-98-436, REGON
250855475
reprezentowang przez:
Michata Surm ¢ — Burmistrza Miasta i Gminy  Zerkéw
przy kontrasygnacie
Bronistawy Rogackiej- Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiaj gcym

zwanym dalej Wykonawc g

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych na wykonanie
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku remizy strazackiej w m. Kretkéw.", zostata

zawarta umowa o nastepujgcej tresci.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwg: ,Budowa budynku remizy stra zackiej w m. Kretkdw."
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej,
na warunkach wskazanych w ofercie z dnia............... stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.
2. SzczegoOtowy zakres robdt opisany zostat w dokumentacji projektowej oraz w

przedmiarach robot.
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3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacjg techniczng i nie zgtasza
zastrzezen.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w

niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamowienia
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia

20 sierpnia 2019 roku.

Obowi azki Zamav%is;j acego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni liczac od
dnia podpisania umowy;

2) Przekazanie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe, najpozniej w dniu
przekazania terenu budowy;

3) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w jednym egzemplarzu w dniu
podpisania umowy;

4) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

5) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

6) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy i urzadzenie zaplecza
socjalnego dla potrzeb wlasnych — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wlasny koszt;

4) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, zasadami sztuki, zgodnie z ofertg, postanowieniami SIWZ i zatgcznikami do
nich oraz zgodnie z niniejszg umowg i zatlgcznikami do niej.

5) Wykonanie z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.),

okazanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
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6)

7

8)

9)

certyfikatdw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego

na budowie wyrobu.

Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania,

skiadowania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizaciji;

Jako wytwarzajgcego odpady — do przestrzegania przepisow prawnych w

szczegolnosci wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 799 z pézn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z
pézn. zm.);

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,

ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w

trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z

prowadzonymi robotami;

Terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

10) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich

dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem

przedmiotu umowy;

11) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych

wypadkéw pracownikdw i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi

robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

12) Posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia od

wszelkich ryzyk i odpowiedzialnosci zwigzanych z realizacjg umowy, oraz do
terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych w zakresie:
a) ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena przedmiotu umowy
brutto,
b) odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzone] dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgcej swym zakresem szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlkasnego lub oséb trzecich, a
takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa) powstatle w zwigzku z
wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizszg niz cena przedmiotu umowy brutto,
c) koszt umowy, lub umoéw, o ktorych mowa wyzej w szczegoélnosci skiladki

ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.
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d) wykonawca zobowigzany jest do okazywania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia na kazde jego zadanie oraz
wydania potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy.

13) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzehn w tym np. wynikbw oraz
protokotéw badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

14) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

15) Dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym
stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

16) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robo6t, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentdéw drog, nawierzchni lub instalacj;

17) Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
niezbednych protokotéw;

18) Zapewnienie na swoj koszt petnej obstugi geodezyjnej powykonawczej niezbednej do
zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu mape
sytuacyjng (3 egz.) z geodezyjnym pomiarem powykonawczym zarejestrowanym w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie;

19) Zgtaszanie pisemne wykonanych robét do odbioru oraz biezgce zglaszanie
Zamawiajgcemu przez Kierownika budowy gotowosci do odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

20) Na wniosek Zamawiajgcego przedstawianie protokotu z prob i badan robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

21) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia zgloszenia wady, usterki;

22) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

23) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robot

lub termin zakonczenia robot;
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24) Zapewnienie aby okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy nie byt krétszy, niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy.

25) Przygotowanie kompletu dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia
na uzytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Jarocinie.

3.  Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane w branzy konstrukcyjno- budowlane;.

1) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania budowg osobe wskazang w
OfEICIE WYKONAWCY: ...t e e e e e e e e e e e e e e e e e
2) Zmiana osoby, o ktdrej mowa w pkt. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
roboczych pod warunkiem, ze kwalifikacje i doswiadczenie tej osoby bedag nie
mniejsze, niz wskazane w wykazie sporzgdzonym wedlug wzoru, stanowigcego
zalgcznik Nr 5 do SIWZ .
3) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdrej mowa w pkt. 1 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
4) Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu
projekt tymczasowej organizacji ruchu.
5) Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie -
Prawo budowlane.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem badan i pomiarow

potrzebnych do udokumentowania wymaganej jakosci wykonanych rob6t i wbudowanych

materiatéw, a takze z wykonaniem dokumentacji odbiorowe;.

5. Od momentu rozpoczecia przez Wykonawce prac zwigzanych z realizacjg umowy w

Wykonawca odpowiada zaréwno za stan BHP, ochrone przeciwpozarowa, mienie, jak i za

wszelkie szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi pracami.

6. Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania wynikajgce z art. 304 ustawy z dn. 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy. Petnomocnicy konsorcjum oraz czionkowie konsorcjum przyjmujg do

realizacji zadania wynikajgce z art. 304 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

(dotyczy konsorcjum).

8§84
Postanowienia dotycz gce podwykonawcow

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom nastepujgce czesci zaméwienia:

ZP.271.02.2019 Budowa budynku remizy strazackiej w m. Kretkéw



ZP.271.02.2019

Nazwa podwykonawcy i czes¢ zaméwienia, jakg Wykonawca zamierza powierzy¢

Podwykonawcy:

2. Powierzenie czesci zamodwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za wykonanie cato$ci zamowienia.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé uczestniczenia w odbiorze rob6t wykonanych

przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

jest obowigzany w trakcie realizacji zamOwienia publicznego na roboty budowlane, do

przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,

b) gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest

dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

6. Niezgiloszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 5,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej

zawarcia.

8. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, o ktbrym mowa w

ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o0 podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem Kkopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
6
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dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umow o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

11. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy

niz 30 dni Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Pisemne zastrzezenia lub sprzeciw zostang zgtoszone w ponizszych przypadkach,

ktore jednocze$nie wyznaczajg (odpowiednio) zasady zawierania umow o podwykonawstwo

z dalszymi podwykonawcami:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

zawarcia postanowien uzalezniajgcych wyplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy,

objecia umowag prac, ktére zgodnie z ofertg powinny by¢ Wykonane przez
Wykonawce bez udziatu Podwykonawcow,

ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy dluzszego, niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie prac,

zawarcia postanowien przewidujgcych wykonywanie prac lub uzycie materiatow lub
urzadzen ktére nie odpowiadajg zapisom dokumentacji okreslajgcej przedmiot
zamoOwienia a takze przewidujgcych wykonywanie prac w sposéb sprzeczny z tg
dokumentacjg lub nieterminowy,

zawarcia postanowien przewidujgcych krotszy, niz wymagany od Wykonawcy okres
odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

zawarcia postanowieh uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy udzielonych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce od zwrotu
zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce,

zawarcia postanowieh uniemozliwiajgcych dokonanie rozliczenia pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg (w szczegdélnosci w przypadkach okreslonych pod. lit. h
-)

wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z SIWZ Ilub niniejszg umowg i
zalgcznikami,

okreslenia ceny wyzszej, niz ustalona pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
okreslenia terminu wykonania umowy lub jej elementéw dtuzszego, niz ustalony

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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14. Korzystanie przez Zamawiajgcego z termindw, o ktérych mowa w ust. 5 i 8 nie jest
podstawg do wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapftaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
Zzaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w 81 niniejszej Umowy, Strony ustalaj g

wynagrodzenie kosztorysowe  w wysokosci:

zgodnie z ofertg przetargowg

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wyszczegolnione w przedmiarach i

kosztorysie ofertowym i w § 3 niniejszej umowy. Kosztorys ofertowy stanowi zatgcznik nr 2

do niniejszej umowy.

Zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi w wypadku, gdy ilos¢ faktycznie

wykonanych rob6t bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze rob6t — w takim

przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub

zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

3. Strony oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT.

Wykonawca zlozy fakture w siedzibie Zamawiajgcego wraz z zalgczonym protokotem

odbioru kohcowego podpisanym przez strony niniejszej umowy oraz inspektora nadzoru i

kosztorysem powykonawczym zweryfikowanym przez Inspektora Nadzoru oraz kompletem

dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

4. Fakture niepeing, nieprawidtowg pod wzgledem tresci Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy

bez zaptaty.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie bezgotéwkowej, przelewem na

rachunek bankowy WyKonawcCy Nr...........cccooiiiiiii i e w terminie 30 dni,

liczagc od daty doreczenia prawidtowo sporzgdzonej faktury do siedziby Zamawiajgcego pod

warunkiem dostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 6 .

6. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie

Podwykonawcow o dokonaniu na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia wraz z kopig przelewu i

protokotem odbioru przedmiotowego zakresu dokonanego przez Wykonawce pod rygorem

sankcji okreslonej w art. 143a ust. 2 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

7. W przypadku zwrotu faktury Wykonawcy na podstawie uwag merytorycznych termin

ptatnosci rozpoczyna sie gdy nowa, prawidlowa faktura zostanie przediozona

Zamawiajgcemu.

8. Faktura wystawiona bedzie na: Gmina Zerkéw, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Zerkow;
NIP: 6172098436.
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9. Za dzien zaptaty wynagrodzenia uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy nie przewiduje wyptat zaliczek.

§6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robat:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) Odbiér koncowy.

2. Odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszac pisemnie gotowos¢ do odbioréw, o
ktérych mowa wyze;j.

3. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robo6t, a nastepnie na whlasny koszt przywroécic
stan poprzedni.

4. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kohcowego.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego, bedzie
faktyczne wykonanie catosci robo6t, potwierdzone pismem sporzgdzonym przez
kierownika budowy oraz potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, a
takze przedtozenie kosztorysu powykonawczego.

6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w 3 egzemplarzach,

2) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen, badan i pomiaréw i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

4) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

7. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

10
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9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na whasny koszt w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W razie nieusunigcia w ustalonym terminie
przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze korncowym, w okresie
gwarancji i rekojmi oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony

do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

8§87
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowe]

brutto), oktérym mowa w 8§ 5 wust. 1, . ... zt  (stownie zilotych
.......................................... ) W TOIMIE .o
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy

w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania ostatniego
protokotu odbioru (wykonania zamoOwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za
wady.

3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pienigdz musi spetnia¢ wymogi okreslone w
art. 150 ust. 8 Ustawy to znaczy gwarantowa¢ wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia w przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
przez Wykonawce najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

11
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a)

b)

C)

d)

f)

9)

h)

h)

za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 1% wynagrodzenia
netto, okreslonego w 8 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh opdOznienia, nie wiecej
niz 30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1,
za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, okreslonego w 8§ 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opOznienia w usunieciu wad, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1,
za opoOznienie w usunieciu wad w przedmiotach odbiorow czesciowych w
wysokosci 0,5% wartosci przedmiotu odbioru za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,
za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w 8 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§5ust. 1,
Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 30%
wynagrodzenia netto, okreslonego w 8 5 ust. 1,
z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia netto,
z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, nie wiecej niz 20% naleznego im
wynagrodzenia netto.

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, wynikajgcego z umowy 0
podwykonawstwo za kazdy rozpoczety dzien opdznienia nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia netto wynikajgcego z tej umowy.

I) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
netto naleznego podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien opoOznienia, nie wiecej

niz 20% naleznego mu wynagrodzenia netto.

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kkopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi- w wysokosci
0,5% wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien

opOGznienia, nie wiecej niz 20% naleznego mu wynagrodzenia netto.
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k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
— w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, naleznego podwykonawcy za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia nie wiecej niz 20% naleznego mu wynagrodzenia netto
[) w przypadku nie przedtozenia wykazu oséb zatrudnionych w oparciu 0 umowe 0
prace w wysokosci 1000,- jeden tysigc ztotych dziennie za kazdy dzien opOznienia nie
wiecej niz 20% wynagrodzenia netto, o ktbrym mowa w § 5 ust. 1
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, innych niz
okreslone w § 9 ust. 1 pkt 2, w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§5ust. 1

b) za opo6znienie w wykonaniu obowigzku przekazania placu budowy — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w 8§ 5 ust. 1 za kazdy dzien opoOznienia, nie
wiecej niz 20% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartosé
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokosé kar umownych.
4. Zamawiajgcy moze potrgci¢ kary umowne z platnosci naleznych Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

§9
Umowne prawo odst gpienia od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi przepisami Kodeksu cywilnego Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) Jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od przekazania terenu
budowy lub przerwat roboty na okres diuzszy niz 14 dni z przyczyn lezgcych po
stronie  Wykonawcy i nie rozpoczgt lub nie wznowit ich pomimo wezwah
Zamawiajgcego.

Odstgpienie w takich przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego w wezwaniu do rozpoczecia lub wznowienia prac.

2) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3) Rozwigzano przedsiebiorstwo Wykonawcy badz wydano nakaz zajecia jego majatku.
Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego informaciji o rozwigzaniu przedsiebiorstwa lub zajeciu majgtku

Wykonawcy.
13
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4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg wadliwie albo w sposéb
niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét lub wskazaniami Zamawiajgcego.
Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego w wezwaniu Wykonawcy do realizacji robét w sposob
prawidtowy, zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowga i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét.

5) Wystgpi koniecznos¢ co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy. Odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 5 dni po dokonaniu
trzeciej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Strony zgodnie
postanawiajg, ze odstgpienie od umowy nastgpi ze skutkiem na dzien odstgpienia.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z przyczyn ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

2) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczego6towy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia

faktury VAT przez Wykonawce.

Gwarancja Wykonawcy§i t?)rawnienia ztytutur  ekojmi

1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji, zgodnie z ofertg na
okres........ miesi ecy liczac od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru kohcowego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzezeniami jak w niniejszym
paragrafie.

3. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia w tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie

od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad, ktore wystgpig w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminie 14 dni liczac od ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, a wad
szczegOlnie ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach
podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy
moze w/w terminy przedtuzy¢. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu
bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.
5. Zgtoszenie powinno zosta¢ sporzgadzone pisemnie, w terminie 30 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym strony dopuszczajg zawiadomienie o wadach drogg faxu lub pocztg
elektroniczna.
6. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone przez Zamawiajgcego na pismie.
7. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wady, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z
tym kosztow.
8. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie nalezy zawiadomié
Wykonawce. Niestawienie sie Wykonawcy nie wptywa na prawidtowos¢ dokonania ogledzin.
9. W przypadku odmowy usuniecia wad Ilub usterek ze strony Wykonawcy Iub
niewywigzywaniu sie z terminéw, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy moze zleci¢, bez
dodatkowego uprzedzenia i bez koniecznosci wystepowania na droge postepowania
sgdowego usuniecie tych wad Iub usterek innemu podmiotowi, obcigzajagc
udokumentowanymi kosztami Wykonawce. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.
10. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady,
ktore zostaly zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
11. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi lub gwarancji wad
nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze :
1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej , estetycznej i technicznej,
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem :
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej , estetycznej i technicznej,
b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy z
zachowaniem prawa do domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z

opOznienia.
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12. W przypadku usuniecia wad przedmiotu umowy okres gwarancji i rekojmi w odniesieniu
do tej czesci przedmiotu umowy biegnie na nowo.

13. Dokument gwarancyjny stanowi zatgcznik do umowy.

§11
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien umownych moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej
umowy. W szczegdllnosci postanowienia umowy mogg ulec zmianie w nastepujgcym
zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:
1) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu dziatania sity wyzszej (na potrzebe
realizacji niniejszej umowy przez site wyzszg rozumie sie powddz, huragan, sniezyce) - o
czas jej wystgpienia oraz czas usuwania skutkéw jej dziatania
2) wydluzenie terminu realizacji umowy z powodu wystgpienia warunkow
atmosferycznych panujgcych w trakcie realizacji umowy; wskutek ktorych Wykonawca
zmuszony jest przerwac¢ realizacje robo6t lub nie jest w stanie ich realizowa¢ w nhormalnym
trybie czynnosci, uniemozliwiajgcych wykonanie robo6t - o czas ich trwania
3) wydluzenie terminu realizacji umowy oraz zakresu i wartosci prac z powodu
wystgpienie koniecznosci wykonania robét dodatkowych — jezeli majg one wplyw na
termin wykonania przedmiotu umowy - 0 czas niezbedny do wykonania tych robot i
wartos¢ ustalong zgodnie z kosztorysem wstepnym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego opartego na stawkach jednostkowych podanych w ofercie.
4) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu dziatania lub zaniechania 0s6b trzecich
lub organéw wtadzy publicznych, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji zamoOwienia o czas niezbedny do wykonania tych rob6t lub tez spowodujg
opdznienie ich rozpoczecia,
5) wydtuzenie terminu realizacji umowy z powodu nieterminowego przekazania
Wykonawcy terenu budowy — o czas opdznienia,
6) wydluzenie terminu realizacji umowy z powodu wstrzymania wykonania przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy - o czas
wstrzymania,
7) zmiany podwykonawcow w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy,
rezygnacji z podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot wykonanych przez

podwykonawcéw,
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8) zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zamiany
dokumentacji opisujgcej jej przedmiot - w zakresie adekwatnym do zmiany tej
dokumentacji. Powyzsze dotyczy takze zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
9) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku btedéw w dokumentacji okreslajgcej
przedmiot umowy - 0 czas usuniecia tych bleddéw, jezeli wykonanie przedmiotu umowy
jest z tego powodu niemozliwe i w zakresie wynikajgcym z poprawienia dokumentacji.
Powyzsze dotyczy tez zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy,
10) zmiany podwykonawcy, bedacym jednoczesnie podmiotem za zasobach ktérego
powotywat sie Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
— pod warunkiem wykazania, ze proponowany inny podwykonawca nie podlega
wykluczeniu i spetnia warunki udziatu w postepowaniu w sposéb nie mniejszym niz ten
podmiot,
11) rezygnacji z podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 10 pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce samodzielnego spetniania warunkoéw w sposob nie mniejszy niz ten
podmiot,
12) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdéw praw w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia — w zakresie niezbednym do wykonywania tych
przepiséw i dostosowania tresci umowy,
13) zmiany przepisoOw dotyczacych stawki podatku od towaréw i ustug, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepiséw 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. W tych przypadkach
Strony mogg dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zaleznosci od
wptywu zmian w ww. przepisach na wysokos¢ kosztéw ponoszonych przez Wykonawce-
w sposob proporcjonalny z uwzglednieniem dat wejscia w zycie zmian przepisow.
Wykonawca winien w takich sytuacjach wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemng
propozycjg zmian oraz szczeg6towg kalkulacjg skutkow zmian w przepisach na wysokos¢
ponoszonych przez niego kosztéw.

3. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy,
2) zmiana danych teleadresowych, 0s6b reprezentujgcych strony lub oznaczenia stron

umowy wynikajgcych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

17

ZP.271.02.2019 Budowa budynku remizy strazackiej w m. Kretkéw



ZP.271.02.2019

Pracownicy s’wiadcz§ alci/ roboty budowlane

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujgcy prace fizyczne objete
przedmiotem zamoOwienia z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy bedg w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p6zn. zm.).
Powyzsze nie dotyczy kierownika budowy.

2. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, W terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 14 dni robocze, Wykonawca (dotyczy réwniez
Podwykonawcy) zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wykazu 0s6b
zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
czynnosci jakie osoby te  wykonuja. W tym celu Wykonawca (dotyczy rowniez
Podwykonawcy) zobowigzany jest do uzyskania od PracownikOw zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce (Podwykonawce) ww. wykazu zgodnie z ust. 2 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw $wiadczgcych roboty

budowlane na podstawie umowy o prace.

§13
Wykonanie zast epcze

1. W wypadkach wykonywania prac niezgodnie z umowg Zamawiajgcy moze wykonac
czynnosci objete niniejszg umowag na koszt i ryzyko Wykonawcy lub usung¢ na jego koszt to,
co Wykonawca wbrew lub niezgodnie ze zobowigzaniem uczynit. Obcigzenie Wykonawcy
kosztami wykonania zastepczego nastgpi bez potrzeby wystepowania na droge
postepowania sgdowego - notg ksiegowa, ktérg Wykonawca zobowigzuje sie¢ uregulowaé w
wyznaczonym terminie lub z kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Na taki tryb postepowania Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

2. Uregulowania ust. 1 powyzej odnoszg sie takze do wszystkich przypadkéw, w ktérych

umowa przewiduje wprost wykonanie zastepcze.

§14
Postanowienia ko ncowe
1. Ewentualne spory moggce powsta¢ pomiedzy Stronami na tle wykonania niniejszej
Umowy Strony rozstrzygac¢ bedg polubownie, a w przypadku nie dojscia do porozumienia
w terminie 3 tygodni od dnia zaistnienia sporu, sgdem rozstrzygajgcym bedzie sad
powszechny wtasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
18

ZP.271.02.2019 Budowa budynku remizy strazackiej w m. Kretkéw



ZP.271.02.2019

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986
z p6zn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z
pdézn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018, poz.
1025 z p6ézn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamoOwien publicznych nie stanowig inacze;j.

3. Umowe sporzgdzono dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.

Integraln g cze$¢ umowy stanowi g zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy
2) Kosztorys ofertowy

3) Karta gwarancji jakosci wykonanych robot budowlanych - wzor.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Akceptuje postanowienia UMOWY: ........oovueeiieiieieniiienneaneaannes

19

ZP.271.02.2019 Budowa budynku remizy strazackiej w m. Kretkéw



ZP.271.02.2019

Zatgcznik do umowy

KARTA GWARANCYJNA- Wzo6r

Karta gwarancyjna jakosci wykonanych robot budowlanych
sporzagdzona W dniu: .........coeeeveieiiiinenenenn.

= 10 0 = Y = T =T oy S PP
2 WYKONAWCA: ..o e
S UMOWE Z ANIAL .ottt e e e e e e e e e e e e e e eeee s

4. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objete kartg gwarancyjng)

rok

6. Ogdlne warunki gwarancji i jako  $ci:

6.1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdét;

6.3. Okres gwarancji jakosci w rozumieniu art. 577 k.c. na wykonany przedmiot umowy
wynosi
miesiecy od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru koncowego , tj. od dnia
do dnia

6.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

6.5.Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) 14 dniliczac od ich zgloszenia przez Zamawiajgcego,
b) W przypadku wady szczegdlnie ucigzliwej — 48 godzin liczgc od ich zgtoszenia
przez Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi,
technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy moze w/w terminy przedtuzyé. Usuniecie
wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
6.6.Strony ustality nastepujgcy tryb postepowania przy usuwaniu przez Wykonawce wad

i usterek ujawnionych w okresie gwaranciji:
1) o wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie
Wykonawce w terminie do 30 dni od daty jej ujawnienia,
2) istnienie wady powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie,
3) o dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie nalezy zawiadomic
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Wykonawce. Niestawienie sie Wykonawcy nie wplywa na prawidiowosc
dokonania ogledzin,
4) fakt usuniecia wad powinien by¢ potwierdzony protokolarnie,
5) Wykonawca odpowiada za wady swoich podwykonawcow jak za wlasne .
6.7.W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nie nadajgcych sie do usuniecia
Zamawiajgcy moze :

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej

wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem:

c) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

d) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy z
zachowaniem prawa do domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wynikiej z
opdznienia.

6.8. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci

robot budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili
wykonania rob6t budowlanych lub usuniecia wad.

7. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z
tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robot budowlanych.

8. Przed upltywem ostatniego roku gwarancji nastgpi ostateczny pogwarancyjny odbior
robét, z ktérego sporzgdzony zostanie protokot.

9. Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

(podpis)
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