

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358072-2011:TEXT:PL:HTML>

**PL-Żerków: Usługi edukacyjne i szkoleniowe  
2011/S 220-358072**

**Ogłoszenie o zamówieniu**

**Usługi**

Dyrektywa 2004/18/WE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

**I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe**

Urząd Miasta i Gminy Żerków

ul. Adama Mickiewicza 5

Punkt kontaktowy: Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków

Osoba do kontaktów: Wojciech Waszak

63-210 Żerków

POLSKA

Tel.: +48 7403024

E-mail: [sekretariat@zerkow.pl](mailto:sekretariat@zerkow.pl)

Faks: +48 7403627

**Adresy internetowe:**

Ogólny adres instytucji zamawiającej: <http://www.zerkow.pl>

**Więcej informacji można uzyskać pod adresem:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

**I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności**

Ogólne usługi publiczne

**I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających**

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żerkowie

ul. Adama Mickiewicza 6

63-210 Żerków

POLSKA

**Sekcja II: Przedmiot zamówienia**

**II.1) Opis**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:**

ZP.271.20.2011 Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych w projekcie „Akademia równych szans w gminie Żerków” nr KSI: POKL.09.01.02-30-219/11.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług**

Usługi

Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, Gmina Żerków 300604.

Kod NUTS PL416

**II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)**

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

**II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej**

**II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu**

Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych – wspierających indywidualizację procesu nauczania – których potrzeba wynika bezpośrednio z przeprowadzonych diagnoz w poszczególnych szkołach; wykraczających poza zakres merytoryczny określony w podstawie programowej, w projekcie „Akademia równych szans w gminie Żerków” nr KSI: POKL.09.01.02-30-219/11 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - 208 części.

Zamówienie dotyczy realizacji 25 264 godzin zajęć do końca czerwca 2013.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na jedną lub więcej części.

Ze względu na specyficzne potrzeby i szczególnie charakter zajęć indywidualizacji wymagane jest, by Wykonawca opracował program zajęć zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami danej grupy wiekowej i danego rodzaju zajęć.

Zakres zamówienia, z wyjątkiem części 47, 82, 146, 193, 207, 208, obejmuje:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Zakres zamówienia dla części 47, 82, 146, 193, 207, 208, obejmuje:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Opracowanie i prowadzenie karty porady indywidualnej,
- Prowadzenie innej dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Zamawiający nie przewiduje odrębnego zebrania, jednak ze względu na złożoność projektu systemowego zobowiązuje się udostępnić projekt do wglądu w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Żerkowie, ul. Mickiewicza 6.

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe. Oferent zobowiązany jest przedstawić wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia wraz z dokumentami (poświadczona kserokopia) potwierdzającymi kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju zajęć zgodnie z wymaganiami MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.3.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli /Dz. U. nr 50, poz. 400/ ze zmianami). W przypadku złożenia oferty przez osobę będącą nauczycielem w szkole, w gminie Żerków wymagany jest dokument zawierający rozliczenie tygodniowego czasu pracy podpisany przed dyrektora szkoły.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Oferent zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, że posiada wszelkie kwalifikacje i umiejętności oraz dysponuje zasobami niezbędnymi do świadczenia usług, będących przedmiotem zamówienia (zgodnie z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ze względu na otrzymywanie przez Zleceniodawcę dofinansowania Projektu transzami, wynagrodzenie, płatne będzie nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego kolejnej – odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu, zaś całkowite rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi nie później niż w ciągu 20 dni od otrzymania przez Zamawiającego ostatniej transzy dofinansowania Projektu, pod warunkiem, że wszystkie zaplanowane usługi zostaną wykonane.

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

II.1.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) **Części**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.2.1) **Całkowita wielkość lub zakres:**

Zamówienie dotyczy realizacji usługi edukacyjnych w ramach projektu Akademia Równych Szans w ilości 25264 godzin zajęć do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 654 000,00 PLN

II.2.2) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.3) **Informacje o wznowieniach**

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

- II.3) **Czas trwania zamówienia lub termin realizacji**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

**Informacje o częściach zamówienia**

Część nr: 1

Nazwa: 2.17.K.a Zakup usługi – SP Komorze – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć: 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 2

Nazwa: 2.17.K.b Zakup usługi – SP Komorze – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl III

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 860,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 3

Nazwa: 2.17.K.c Zakup usługi – SP Komorze – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 4

Nazwa: 2.17.K.d Zakup usługi – SP Komorze – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,  
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,  
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.  
Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 5

Nazwa: 2.32.K.a Zakup usługi – SP Komorze – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl  
0

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 6

Nazwa: 2.32.K.b Zakup usługi – SP Komorze – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl  
I gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 7

Nazwa: 2.32.K.c Zakup usługi – SP Komorze – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl I gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**



Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 8

Nazwa: 2.53.K.a Zakup usługi – SP Komorze – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 9

Nazwa: 2.53.K.b Zakup usługi – SP Komorze – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 10

Nazwa: 2.53.K.c Zakup usługi – SP Komorze – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 11

Nazwa: 2.58.K.a Zakup usługi – SP Komorze – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 12

Nazwa: 2.58.K.b Zakup usługi – SP Komorze – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia dla uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamowień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 13

Nazwa: 2.58.K.c Zakup usługi – SP Komorze – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,

— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,

— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,

— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,

— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,

— Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 14

Nazwa: 2.100.K.a Zakup usługi – SP Komorze – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl 0

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,

- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągania efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 15

Nazwa: 2.100.K.b Zakup usługi – SP Komorze – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 16

Nazwa: 2.100.K.c Zakup usługi – SP Komorze – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 17

Nazwa: 2.100.K.d Zakup usługi – SP Komorze – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl III

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 18

Nazwa: 2.100.K.e Zakup usługi – SP Komorze – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:



- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 19

Nazwa: 2.100.K.f Zakup usługi – SP Komorze – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 20

Nazwa: 2.100.K.g Zakup usługi – SP Komorze – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 21

Nazwa: 3.106.K.a Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 22

Nazwa: 3.106.K.b Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 23

Nazwa: 3.106.K.c Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 24

Nazwa: 3.110.K.a Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 25

Nazwa: 3.110.K.b Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 26

Nazwa: 3.110.K.c Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 27

Nazwa: 3.118.K.a Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl I gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 28

Nazwa: 3.118.K.b Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl I gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.



Część nr: 29

Nazwa: 3.118.K.c Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl II gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 30

Nazwa: 3.118.K.d Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl II gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 31

Nazwa: 3.118.K.e Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl III gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 32

Nazwa: 3.118.K.f Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl III gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 33

Nazwa: 3.118.K.g Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl III gr III

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 34

Nazwa: 3.118.K.h Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl 0

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 35

Nazwa: 4.125.K.a Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl 0 gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 36

Nazwa: 4.125.K.b Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl 0 gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 37

Nazwa: 4.125.K.c Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl I gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 38

Nazwa: 4.125.K.d Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl I gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 39

Nazwa: 4.125.K.e Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 EUR

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013



5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 40

Nazwa: 4.130.K. Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów w kl 0

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013 (pedagog-psycholog).

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 41

Nazwa: 4.132.K.a Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl 0 gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 42

Nazwa: 4.132.K.a Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl 0 gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 43

Nazwa: 4.132.K.a Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl I gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 44

Nazwa: 4.132.K.a Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl I gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 45

Nazwa: 4.132.K.a Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl II gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 46

Nazwa: 4.132.K.a Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl II gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 47

Nazwa: 6.134.K. Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia specjalistyczne; opieka psychologiczno - pedagogiczna

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 152 godziny do końca czerwca 2013 (w 2011- 3 godz./uczeń; 2012 - 10 godz./uczeń; 2013 - 6 godz./uczeń).

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Opracowanie i prowadzenie karty porady indywidualnej,
- Prowadzenie innej dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 152 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 15 200,00 PLN

- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 48

Nazwa: 2.17.C.a Zakup usługi – SP Chrzan – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl II

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,  
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,  
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.  
Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 49

Nazwa: 2.17.C.b Zakup usługi – SP Chrzan – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl III

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 50

Nazwa: 2.17.C.c Zakup usługi – SP Chrzan – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,



- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 51

Nazwa: 2.17.C.d Zakup usługi – SP Chrzan – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 52

Nazwa: 2.17.C.e Zakup usługi – SP Chrzan – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 53

Nazwa: 2.32. C.a Zakup usługi – SP Chrzan – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl 0

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:
  - Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
  - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
  - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
  - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
  - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
  - Sprawozdawczość z realizacji usługi.Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 54

Nazwa: 2.32. C.b Zakup usługi – SP Chrzan – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl I

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:
  - Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
  - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 55

Nazwa: 2.53.C.a Zakup usługi – SP Chrzan – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 56

Nazwa: 2.53.C.b Zakup usługi – SP Chrzan – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V-VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 57

Nazwa: 2.58.C.a Zakup usługi – SP Chrzan – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia dla uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 58

Nazwa: 2.58.C.b Zakup usługi – SP Chrzan – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia dla uczniów w kl VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 59

Nazwa: 2.83.C. Zakup usługi – SP Chrzan – przyroda; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia dla uczniów w kl IV-VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 60

Nazwa: 2.100.C.a Zakup usługi – SP Chrzan – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne taneczne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl III

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 61

Nazwa: 2.100.C.b Zakup usługi – SP Chrzan – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne teatralne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV-VI



- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:
  - Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
  - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
  - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
  - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
  - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
  - Sprawozdawczość z realizacji usługi.Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 62

Nazwa: 3.106.C.a Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:
  - Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
  - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 63

Nazwa: 3.106.C.b Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 EUR

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 64

Nazwa: 3.106.C.c Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 65

Nazwa: 3.110.C.a Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 66

Nazwa: 3.110.C.b Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 67

Nazwa: 3.110.C.c Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 68

Nazwa: 3.118.C.a Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze naucz. zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl I gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 EUR

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 69

Nazwa: 3.118.C.b Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze naucz. zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl I gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 70

Nazwa: 3.118.C.c Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze naucz. zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl II gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 71

Nazwa: 3.118.C.d Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze naucz. zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl II gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**



Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 72

Nazwa: 3.118.C.e Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze naucz. zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl III gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 73

Nazwa: 3.118.C.f Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze naucz. zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl III gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 74

Nazwa: 3.118.C.g Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze naucz. zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV-VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 75

Nazwa: 4.125.C.a Zakup usługi – SP Chrzan – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl I- III

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 76

Nazwa: 4.125.C.b Zakup usługi – SP Chrzan – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl I- III

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 77

Nazwa: 4.125.C.c Zakup usługi – SP Chrzan – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl IV-VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 78

Nazwa: 4.125.C.d Zakup usługi – SP Chrzan – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl IV-VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 79

Nazwa: 4.130.C.a Zakup usługi – SP Chrzan – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl III-V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013 (pedagog-psycholog).

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 80

Nazwa: 4.130.C.b Zakup usługi – SP Chrzan – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl I

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013 (pedagog-psycholog).
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,  
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,  
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.  
Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu,

że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 81

Nazwa: 4.130.C.c Zakup usługi – SP Chrzan – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013 (pedagog-psycholog).

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 82

Nazwa: 6.134.C. Zakup usługi – SP Chrzan – zajęcia specjalistyczne; opieka psychologiczno - pedagogiczna

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 57 godzin do końca czerwca 2013 tj: w 2011 - 3 godz/uczeń; 2012 - 10godz/uczeń; 2013 - 6 godz/uczeń.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**



80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Opracowanie i prowadzenie karty porady indywidualnej,
- Prowadzenie innej dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 57 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 5 700,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 83

Nazwa: 2.17.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IVa

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 84

Nazwa: 2.17.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IVb

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu,

że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 85

Nazwa: 2.17.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IVc

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 86

Nazwa: 2.17.Ż.d Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IVd

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 87

Nazwa: 2.17.Ż.e Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl Va

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 88

Nazwa: 2.17.Ż.f Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl Vb

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 89

Nazwa: 2.17.Ż.g Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl Vc

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:
  - Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
  - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
  - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
  - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
  - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
  - Sprawozdawczość z realizacji usługi.Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 90

Nazwa: 2.17.Ż.h Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VIa

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:
  - Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
  - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 91

Nazwa: 2.17.Ż.i Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VIb

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 92

Nazwa: 2.17.Ż.j Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VIc

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 93

Nazwa: 2.32.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) **Krótki opis**



Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 94

Nazwa: 2.32.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 95

Nazwa: 2.32.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 96

Nazwa: 2.53.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IVa

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 97

Nazwa: 2.53.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IVb

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 98

Nazwa: 2.53.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,

- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 99

Nazwa: 2.53.Ż.d Zakup usługi – SP Żerków – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po

zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 100

Nazwa: 2.58.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 101

Nazwa: 2.58.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 102

Nazwa: 2.58.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 103

Nazwa: 2.83.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – przyroda`; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,  
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,  
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.  
Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.



Część nr: 104

Nazwa: 2.83.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – przyroda; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 105

Nazwa: 2.83.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – przyroda; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,

- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 106

Nazwa: 2.100.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IVa

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 107

Nazwa: 2.100.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IVb

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 108

Nazwa: 2.100.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl Va

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 109

Nazwa: 2.100.Ż.d Zakup usługi – SP Żerków – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl Vb

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 110

Nazwa: 2.100.Ż.e Zakup usługi – SP Żerków – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VIa

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 111

Nazwa: 2.100.Ż.f Zakup usługi – SP Żerków – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VIb

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 112

Nazwa: 3.106.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 113

Nazwa: 3.106.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 114

Nazwa: 3.106.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**



Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 115

Nazwa: 3.110.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 116

Nazwa: 3.110.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 117

Nazwa: 3.110.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 118

Nazwa: 3.118.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IVa

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 119

Nazwa: 3.118.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IVb

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 120

Nazwa: 3.118.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl Va

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 121

Nazwa: 3.118.Ż.d Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl Vb

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 122

Nazwa: 3.118.Ż.e Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VIa

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 123

Nazwa: 3.118.Ż.f Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VIb

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 124

Nazwa: 3.118.Ż.g Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV-VIa (w zakresie historii)

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 125

Nazwa: 3.118.Ż.h Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV-VIb (w zakresie historii)

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:



- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 126

Nazwa: 3.118.Ż.i Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV-VIa (w zakresie przyrody)

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 127

Nazwa: 3.118.Ż.j Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV-VIb (w zakresie przyrody)

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 128

Nazwa: 3.118.Ż.k Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl II-IIIa (w zakresie j.angielskiego)

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 129

Nazwa: 3.118.Ż.I Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl II-IIIb (w zakresie j.angielskiego)

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 130

Nazwa: 3.118.Ż.1 Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV-VIa (w zakresie j.angielskiego)

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 131

Nazwa: 3.118.Ż.m Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV-VIb (w zakresie j.angielskiego)

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 132

Nazwa: 3.118.Ż.n Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV-VIa (w zakresie j.polskiego)

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 133

Nazwa: 3.118.Ż.o Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV-VIb (w zakresie j.polskiego)

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 134

Nazwa: 4.125.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl IVa

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 135

Nazwa: 4.125.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl IVb

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 136

Nazwa: 4.125.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl Va



- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:
  - Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
  - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
  - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
  - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
  - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
  - Sprawozdawczość z realizacji usługi.Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 137

Nazwa: 4.125.Ż.d Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl Vb

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:
  - Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
  - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 138

Nazwa: 4.125.Ż.e Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl VIa

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 139

Nazwa: 4.125.Ż.f Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl Vlb

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 140

Nazwa: 4.130.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl IVa

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,

— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,

— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,

— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,

— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,

— Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 141

Nazwa: 4.130.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl IVb

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,

— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 142

Nazwa: 4.130.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl Va

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 143

Nazwa: 4.130.Ż.d Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl Vb

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 144

Nazwa: 4.130.Ż.e Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl VIa

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,

— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,

— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,

— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,

— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,

— Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 145

Nazwa: 4.130.Ż.f Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl VIb

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 146

Nazwa: 6.134.Ż Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia specjalistyczne; opieka psychologiczno - pedagogiczna

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 323 godziny do końca czerwca 2013 tj: w 2011- 3 godz/uczeń; 2012 - 10godz/uczeń; 2013 - 6 godz/uczeń.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Opracowanie i prowadzenie karty porady indywidualnej,
- Prowadzenie innej dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 323 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 32 300,00 PLN



- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 147

Nazwa: 2.17.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,  
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,  
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.  
Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu,

że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 148

Nazwa: 2.17.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 149

Nazwa: 2.17.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,  
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,  
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.  
Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 150

Nazwa: 2.17.D.d Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI gr II

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,

- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 151

Nazwa: 2.32.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczynna – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VIb

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 152

Nazwa: 2.32.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VIb

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 153

Nazwa: 2.32.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VIb

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:
  - Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
  - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
  - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
  - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
  - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
  - Sprawozdawczość z realizacji usługi.Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 154

Nazwa: 2.53.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 155

Nazwa: 2.53.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczynna – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 156

Nazwa: 2.53.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,  
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,  
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.  
Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu,



że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 157

Nazwa: 2.58.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 158

Nazwa: 2.58.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,  
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,  
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.  
Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 159

Nazwa: 2.58.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,

- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 160

Nazwa: 2.100.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – ekspresja kulturalna, nauka gry na gitarze zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 161

Nazwa: 2.100.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – ekspresja kulturalna;nauka gry na gitarze zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 162

Nazwa: 2.100.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – ekspresja kulturalna;nauka gry na gitarze zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:
  - Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
  - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
  - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
  - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
  - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
  - Sprawozdawczość z realizacji usługi.Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 163

Nazwa: 2.100.D.d Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – ekspresja kulturalna; inscenizacje w j. angielskim zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V gr II

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 164

Nazwa: 2.100.D.e Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – ekspresja kulturalna; koło dziennikarskie; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV-VI gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 165

Nazwa: 2.100.D.f Zakup usługi – SP Dobieszczynna – ekspresja kulturalna; koło recytatorskie; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV-VI gr II

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,  
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,  
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.  
Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu,

że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 166

Nazwa: 2.100.D.g Zakup usługi – SP Dobieszczynna – ekspresja kulturalna; koło zajęć praktycznych; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV-VI gr III

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 167

Nazwa: 3.106.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczynna – dydaktyczno-wyrównawcze, j.polski; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.



- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,  
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,  
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.  
Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 168

Nazwa: 3.106.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – dydaktyczno-wyrównawcze, j.polski; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl V

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,

- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 169

Nazwa: 3.106.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – dydaktyczno-wyrównawcze, j.polski; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VI

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 170

Nazwa: 3.110.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczynna – dydaktyczno-wyrównawcze, matematyka; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 171

Nazwa: 3.110.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczynna – dydaktyczno-wyrównawcze, matematyka; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl V

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:
  - Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
  - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
  - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
  - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
  - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
  - Sprawozdawczość z realizacji usługi.Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 172

Nazwa: 3.110.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – dydaktyczno-wyrównawcze, matematyka; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VI

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 173

Nazwa: 3.118.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczynna – dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl I gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 174

Nazwa: 3.118.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczynna – dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl I gr II

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,  
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,  
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.  
Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu,

że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 175

Nazwa: 3.118.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczynna – dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl I gr III

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 176

Nazwa: 3.118.D.d Zakup usługi – SP Dobieszczynna – dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl II gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,  
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,  
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.  
Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 177

Nazwa: 3.118.D.e Zakup usługi – SP Dobieszczynna – dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl II gr II

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,



- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 178

Nazwa: 3.118.D.f Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl III gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 179

Nazwa: 3.118.D.g Zakup usługi – SP Dobieszczynna – dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl III gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 180

Nazwa: 3.118.D.h Zakup usługi – SP Dobieszczynna – dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl III gr III

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:
  - Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
  - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
  - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
  - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
  - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
  - Sprawozdawczość z realizacji usługi.Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 181

Nazwa: 4.125.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl przedszkolnej

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 182

Nazwa: 4.125.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczynna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl 0

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 183

Nazwa: 4.125.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczynna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl I gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu,

że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 184

Nazwa: 4.125.D.d Zakup usługi – SP Dobieszczynna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl I gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 185

Nazwa: 4.125.D.e Zakup usługi – SP Dobieszczynna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl I gr III

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,  
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,  
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.  
Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 186

Nazwa: 4.130.D Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów w kl IV

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013 (pedagog-psycholog).
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,

- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 187

Nazwa: 4.132.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczynna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla uczniów w kl IV gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.



W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 188

Nazwa: 4.132.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla uczniów w kl IV gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 189

Nazwa: 4.132.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla uczniów w kl V gr I

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:
  - Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
  - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
  - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
  - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
  - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
  - Sprawozdawczość z realizacji usługi.Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 190

Nazwa: 4.132.D.d Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla uczniów w kl V gr II

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 191

Nazwa: 4.132.D.e Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla uczniów w kl VI gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 192

Nazwa: 4.132.D.f Zakup usługi – SP Dobieszczynna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla uczniów w kl VI gr II

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,  
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,  
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.  
Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu,

że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 193

Nazwa: 6.134.D Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – zajęcia specjalistyczne; opieka psychologiczno - pedagogiczna

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 152 godzin do końca czerwca 2013; tj. w 2011- 3 godz/uczeń; 2012 - 10godz/uczeń; 2013 - 6 godz/uczeń.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Opracowanie i prowadzenie karty porady indywidualnej,  
— Prowadzenie innej dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,  
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,  
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 152 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 15 200,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 194

Nazwa: 2.43.G Zakup usługi – Gimnazjum – efektywna nauka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów.

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 50 godzin do końca 2012 r.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 50 godzin do końca 2012 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 000,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 195

Nazwa: 2.53.G.a Zakup usługi – Gimnazjum – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów; gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 196

Nazwa: 2.53.G.b Zakup usługi – Gimnazjum – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów; gr II

- 1) **Krótki opis**  
Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
80000000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
Zakres zadania:  
— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,  
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,  
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,  
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,  
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,  
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.  
Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**  
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu,

że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 197

Nazwa: 2.58.G Zakup usługi – Gimnazjum – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów; gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 198

Nazwa: 2.63.G Zakup usługi – Gimnazjum – przedsiębiorczość; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000



3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 199

Nazwa: 2.100.G.a Zakup usługi – Gimnazjum – ekspresja kulturalna /teatr/; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów; gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 200

Nazwa: 2.100.G.b Zakup usługi – Gimnazjum – ekspresja kulturalna /taniec/; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów; gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.  
W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po

zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 201

Nazwa: 3.106.G.a Zakup usługi – Gimnazjum – dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów; gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 202

Nazwa: 3.106.G.b Zakup usługi – Gimnazjum – dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów; gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w

Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 203

Nazwa: 3.110.G.a Zakup usługi – Gimnazjum – dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów; gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 204

Nazwa: 3.110.G.b Zakup usługi – Gimnazjum – dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów; gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 205

Nazwa: 3.118.G.a Zakup usługi – Gimnazjum – dydaktyczno - wyrównawcze ponadprzedmiotowe; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów; gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 206

Nazwa: 3.118.G.b Zakup usługi – Gimnazjum – dydaktyczno - wyrównawcze ponadprzedmiotowe; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów; gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 207

Nazwa: 5.133.G Zakup usługi – Gimnazjum – doradztwo zawodowe; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Opracowanie i prowadzenie karty porady indywidualnej,
- Prowadzenie innej dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 208

Nazwa: 6.134.G Zakup usługi – Gimnazjum – doradztwo i opieka psychologiczno - pedagogiczna; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 722 godzin do końca czerwca 2013; tj w 2011- 3 godz/uczeń; 2012 - 10 godz/uczeń; 2013 - 6 godz/uczeń.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

80000000

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Opracowanie i prowadzenie karty porady indywidualnej,
- Prowadzenie innej dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.



Ilość zajęć 722 godzin do końca czerwca 2013.  
Szacunkowa wartość bez VAT: 72 200,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**  
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

### **Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

III.1) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.1.1) **Wymagane wadia i gwarancje:**

Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

1. Zgodnie z art. 45 ust. Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ustala wadium na części przedmiotu zamówienia w wysokości:

Nr części wadium.

- część 1: 50 PLN,
- część 2: 50 PLN,
- część 3: 50 PLN,
- część 4: 50 PLN,
- część 5: 50 PLN,
- część 6: 50 PLN,
- część 7: 50 PLN,
- część 8: 50 PLN,
- część 9: 50 PLN,
- część 10: 50 PLN,
- część 11: 50 PLN,
- część 12: 50 PLN,
- część 13: 50 PLN,
- część 14: 50 PLN,
- część 15: 50 PLN,
- część 16: 50 PLN,
- część 17: 50 PLN,
- część 18: 50 PLN,
- część 19: 50 PLN,
- część 20: 50 PLN,
- część 21: 50 PLN,
- część 22: 50 PLN,
- część 23: 50 PLN,
- część 24: 50 PLN,

- część 25: 50 PLN,
- część 26: 50 PLN,
- część 27: 50 PLN,
- część 28: 50 PLN,
- część 29: 50 PLN,
- część 30: 50 PLN,
- część 31: 50 PLN,
- część 32: 50 PLN,
- część 33: 50 PLN,
- część 34: 50 PLN,
- część 35: 50 PLN,
- część 36: 50 PLN,
- część 37: 50 PLN,
- część 38: 50 PLN,
- część 39: 50 PLN,
- część 40: 50 PLN,
- część 41: 50 PLN,
- część 42: 50 PLN,
- część 43: 50 PLN,
- część 44: 50 PLN,
- część 45: 50 PLN,
- część 46: 50 PLN,
- część 47: 150 PLN,
- część 48: 50 PLN,
- część 49: 50 PLN,
- część 50: 50 PLN,
- część 51: 50 PLN,
- część 52: 50 PLN,
- część 53: 50 PLN,
- część 54: 50 PLN,
- część 55: 50 PLN,
- część 56: 50 PLN,
- część 57: 50 PLN,
- część 58: 50 PLN,
- część 59: 50 PLN,
- część 60: 50 PLN,
- część 61: 50 PLN,
- część 62: 50 PLN,
- część 63: 50 PLN,
- część 64: 50 PLN,
- część 65: 50 PLN,
- część 66: 50 PLN,
- część 67: 50 PLN,
- część 68: 50 PLN,
- część 69: 50 PLN,

- część 70: 50 PLN,
- część 71: 50 PLN,
- część 72: 50 PLN,
- część 73: 50 PLN,
- część 74: 50 PLN,
- część 75: 50 PLN,
- część 76: 50 PLN,
- część 77: 50 PLN,
- część 78: 50 PLN,
- część 79: 50 PLN,
- część 80: 50 PLN,
- część 81: 50 PLN,
- część 82: 50 PLN,
- część 83: 50 PLN,
- część 84: 50 PLN,
- część 85: 50 PLN,
- część 86: 50 PLN,
- część 87: 50 PLN,
- część 88: 50 PLN,
- część 89: 50 PLN,
- część 90: 50 PLN,
- część 91: 50 PLN,
- część 92: 50 PLN,
- część 93: 50 PLN,
- część 94: 50 PLN,
- część 95: 50 PLN,
- część 96: 50 PLN,
- część 97: 50 PLN,
- część 98: 50 PLN,
- część 99: 50 PLN,
- część 100: 50 PLN,
- część 101: 50 PLN,
- część 102: 50 PLN,
- część 103: 50 PLN,
- część 104: 50 PLN,
- część 105: 50 PLN,
- część 106: 50 PLN,
- część 107: 50 PLN,
- część 108: 50 PLN,
- część 109: 50 PLN,
- część 110: 50 PLN,
- część 111: 50 PLN,
- część 112: 50 PLN,
- część 113: 50 PLN,
- część 114: 50 PLN,

- część 115: 50 PLN,
- część 116: 50 PLN,
- część 117: 50 PLN,
- część 118: 50 PLN,
- część 119: 50 PLN,
- część 120: 50 PLN,
- część 121: 50 PLN,
- część 122: 50 PLN,
- część 123: 50 PLN,
- część 124: 50 PLN,
- część 125: 50 PLN,
- część 126: 50 PLN,
- część 127: 50 PLN,
- część 128: 50 PLN,
- część 129: 50 PLN,
- część 130: 50 PLN,
- część 131: 50 PLN,
- część 132: 50 PLN,
- część 133: 50 PLN,
- część 134: 50 PLN,
- część 135: 50 PLN,
- część 136: 50 PLN,
- część 137: 50 PLN,
- część 138: 50 PLN,
- część 139: 50 PLN,
- część 140: 50 PLN,
- część 141: 50 PLN,
- część 142: 50 PLN,
- część 143: 50 PLN,
- część 144: 50 PLN,
- część 145: 50 PLN,
- część 146: 300 PLN,
- część 147: 50 PLN,
- część 148: 50 PLN,
- część 149: 50 PLN,
- część 150: 50 PLN,
- część 151: 50 PLN,
- część 152: 50 PLN,
- część 153: 50 PLN,
- część 154: 50 PLN,
- część 155: 50 PLN,
- część 156: 50 PLN,
- część 157: 50 PLN,
- część 158: 50 PLN,
- część 159: 50 PLN,

- część 160: 50 PLN,
- część 161: 50 PLN,
- część 162: 50 PLN,
- część 163: 50 PLN,
- część 164: 50 PLN,
- część 165: 50 PLN,
- część 166: 50 PLN,
- część 167: 50 PLN,
- część 168: 50 PLN,
- część 169: 50 PLN,
- część 170: 50 PLN,
- część 171: 50 PLN,
- część 172: 50 PLN,
- część 173: 50 PLN,
- część 174: 50 PLN,
- część 175: 50 PLN,
- część 176: 50 PLN,
- część 177: 50 PLN,
- część 178: 50 PLN,
- część 179: 50 PLN,
- część 180: 50 PLN,
- część 181: 50 PLN,
- część 182: 50 PLN,
- część 183: 50 PLN,
- część 184: 50 PLN,
- część 185: 50 PLN,
- część 186: 50 PLN,
- część 187: 50 PLN,
- część 188: 50 PLN,
- część 189: 50 PLN,
- część 190: 50 PLN,
- część 191: 50 PLN,
- część 192: 50 PLN,
- część 193: 150 PLN,
- część 194: 50 PLN,
- część 195: 50 PLN,
- część 196: 50 PLN,
- część 197: 50 PLN,
- część 198: 50 PLN,
- część 199: 50 PLN,
- część 200: 50 PLN,
- część 201: 50 PLN,
- część 202: 50 PLN,
- część 203: 50 PLN,
- część 204: 50 PLN,

- część 205: 50 PLN,
- część 206: 50 PLN,
- część 207: 50 PLN,
- część 208: 700 PLN.

2. Wadium może być, zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).

7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

Rachunek do wpłacenia wadium: PKO BP w Jarocinie nr 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931.

Zamawiający dopuszcza możliwość wpłaty łącznej wadium w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, kwota wpłaty musi odpowiadać sumie kwot wadium określonych dla części na którą wykonawca składa ofertę.

**III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

Ze względu na otrzymywanie przez Zleceniodawcę dofinansowania Projektu transzami, wynagrodzenie, płatne będzie nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego kolejnej – odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu, zaś całkowite rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi nie później niż w ciągu 20 dni od otrzymania przez Zamawiającego ostatniej transzy dofinansowania Projektu, pod warunkiem, że wszystkie zaplanowane usługi zostaną wykonane.

**III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

**III.1.4) Inne szczególne warunki**

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak

Opis szczególnych warunków: Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe. Oferent zobowiązany jest przedstawić wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia wraz z dokumentami (poświadczona kserokopia) potwierdzającymi kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju zajęć zgodnie z wymaganiami MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.3.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli /Dz. U. nr 50, poz. 400/ ze zmianami). W przypadku złożenia oferty przez osobę będącą nauczycielem w szkole, w gminie Żerków wymagany jest dokument zawierający rozliczenie tygodniowego czasu pracy podpisany przed dyrektora szkoły.

**III.2) Warunki udziału**

**III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi przedstawić aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

**III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

**III.2.3) Kwalifikacje techniczne**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe. Oferent zobowiązany jest przedstawić wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia wraz z dokumentami (poświadczona kserokopia) potwierdzającymi kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju zajęć zgodnie z wymaganiami MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.3.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli /Dz. U. nr 50, poz. 400/ ze zmianami). W przypadku złożenia oferty przez osobę będącą nauczycielem w szkole, w gminie Żerków wymagany jest dokument zawierający rozliczenie tygodniowego czasu pracy podpisany przed dyrektora szkoły.

**III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

**III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi**

**III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu**

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe. Oferent zobowiązany jest przedstawić wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia wraz z dokumentami (poświadczona kserokopia) potwierdzającymi kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju zajęć zgodnie z wymaganiami MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.3.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli /Dz. U. nr 50, poz. 400/ ze zmianami). W przypadku złożenia oferty przez osobę będącą nauczycielem w szkole, w gminie Żerków wymagany jest dokument zawierający rozliczenie tygodniowego czasu pracy podpisany przed dyrektora szkoły.

**III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi**

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

**Sekcja IV: Procedura**

**IV.1) Rodzaj procedury**

**IV.1.1) Rodzaj procedury**

Otwarta

**IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału**

- IV.1.3) **Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu**
- IV.2) **Kryteria udzielenia zamówienia**
- IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Najniższa cena
- IV.2.2) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**  
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
- IV.3) **Informacje administracyjne**
- IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:**  
ZP\_271\_20\_2011
- IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**  
nie
- IV.3.3) **Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego**  
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 25.11.2011 - 10:00  
Dokumenty odpłatne: nie
- IV.3.4) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**  
25.11.2011 - 10:00
- IV.3.5) **Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom**
- IV.3.6) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**  
polski.
- IV.3.7) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**  
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
- IV.3.8) **Warunki otwarcia ofert**  
Data: 25.11.2011 - 11:00  
Miejscowość:  
Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, Polska.  
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**  
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak  
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Realizacja projektu Akademia równych szans w Gminie Żerków - NR KSI: POKL.09.01.02-30-219\_11 jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
- VI.3) **Informacje dodatkowe**  
Realizacja zadania nastąpi dopiero po podpisaniu przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. W przypadku, kiedy z jakichkolwiek powodów, umowa w sprawie finansowania wyszczególnionych zadań nie zostanie podpisana, zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od realizacji zamówienia określonego w niniejszym postępowaniu.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z



pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

**VI.4) Procedury odwoławcze**

**VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izby Odwoławcza  
ul. Postępu 17a  
02-676 Warszawa  
POLSKA  
Tel.: +48 224587840  
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>  
Faks: +48 224587700

**VI.4.2) Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięźle przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faks lub droga elektroniczna).

5. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faks lub droga elektroniczna), albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

VI.4.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izby Odwoławcza

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

POLSKA

Tel.: +48 224587840

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

Faks: +48 224587700

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

10.11.2011