



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Żerków
ul. Adama Mickiewicza 5
63-210 Żerków

Zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.)

Nr sprawy: ZP.271.20.2011

Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych w projekcie „Akademia równych szans w gminie Żerków” nr KSI: POKL.09.01.02-30-219/11.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art. 10 ust. 1 oraz art. 39- 46 w związku z art.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm),
- b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).
- c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1795).
- d) - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796).
- e) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym(Dz. U. Nr 12, poz. 68).

2.4. Zamawiający **nie przewiduje** w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

/-/ podpisał Jacek Jędraszczyk

.....
pieczęć i podpis kierownika jednostki

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Żerków
Urząd Miasta i Gminy Żerków
ul. Adama Mickiewicza 5
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków
Osoba do kontaktów: Wojciech Waszak
63-210 Żerków
POLSKA
Tel.: +48 627403024
E-mail: sekretariat@zerkow.pl
Faks: +48 627403627

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: <http://www.zerkow.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żerkowie
ul. Adama Mickiewicza 6
63-210 Żerków
POLSKA

II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

ZP.271.20.2011 Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych w projekcie „Akademia równych szans w gminie Żerków” nr KSI: POKL.09.01.02-30-219/11.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi

Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Polska, Gmina Żerków 300604.

Kod NUTS PL416

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: nie dotyczy

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych – wspierających indywidualizację procesu nauczania – których potrzeba wynika bezpośrednio z przeprowadzonych diagnoz w poszczególnych szkołach; wykraczających poza zakres merytoryczny określony w podstawie programowej, w projekcie „Akademia równych szans w gminie Żerków” nr KSI: POKL.09.01.02-30-219/11 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - 208 części.

Zamówienie dotyczy realizacji 25 264 godzin zajęć do końca czerwca 2013.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na jedną lub więcej części.

Ze względu na specyficzne potrzeby i szczególny charakter zajęć indywidualizacji wymagane jest, by Wykonawca opracował program zajęć zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami danej grupy wiekowej i danego rodzaju zajęć.

Zakres zamówienia, z wyjątkiem części 47, 82, 146, 193, 207, 208, obejmuje:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Zakres zamówienia dla części 47, 82, 146, 193, 207, 208, obejmuje:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Opracowanie i prowadzenie karty porady indywidualnej,
- Prowadzenie innej dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,

- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Zamawiający nie przewiduje odrębnego zebrania, jednak ze względu na złożoność projektu systemowego zobowiązuje się udostępnić projekt do wglądu w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Żerkowie, ul. Mickiewicza 6.

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe. Oferent zobowiązany jest przedstawić wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia wraz z dokumentami (poświadczona kserokopia) potwierdzającymi kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju zajęć zgodnie z wymaganiami MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.3.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli /Dz. U. nr 50, poz. 400/ ze zmianami).

W przypadku złożenia oferty przez osobę będącą nauczycielem w szkole, w gminie Żerków wymagany jest dokument zawierający rozliczenie tygodniowego czasu pracy podpisany przed dyrektora szkoły.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Oferent zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, że posiada wszelkie kwalifikacje i umiejętności oraz dysponuje zasobami niezbędnymi do świadczenia usług, będących przedmiotem zamówienia (zgodnie z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ze względu na otrzymywanie przez Zleceniodawcę dofinansowania Projektu transzami, wynagrodzenie, płatne będzie nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego kolejnej – odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu, zaś całkowite rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi nie później niż w ciągu 20 dni od otrzymania przez Zamawiającego ostatniej transzy dofinansowania Projektu, pod warunkiem, że wszystkie zaplanowane usługi zostaną wykonane.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80.10.00.00-5

80.00.00.00-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80.00.00.00

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

ZP.271.20.2011 Informacje o częściach zamówienia

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: 2.17.K.a Zakup usługi – SP Komorze – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć: 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 2 Nazwa: 2.17.K.b Zakup usługi – SP Komorze – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl III

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013

roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7680.00

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 3 Nazwa: 2.17.K.c Zakup usługi – SP Komorze – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 4 Nazwa: 2.17.K.d Zakup usługi – SP Komorze – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
 - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
 - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
 - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
 - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
 - Sprawozdawczość z realizacji usługi.
- Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 5 Nazwa: 2.32.K.a Zakup usługi – SP Komorze – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl 0

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,

— Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 6 Nazwa: 2.32.K.b Zakup usługi – SP Komorze – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl I gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 7 Nazwa: 2.32.K.c Zakup usługi – SP Komorze – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl I gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3)Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 8 Nazwa: 2.53.K.a Zakup usługi – SP Komorze – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1)Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3)Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 9 Nazwa: 2.53.K.b Zakup usługi – SP Komorze – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 10 Nazwa: 2.53.K.c Zakup usługi – SP Komorze – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 11 Nazwa: 2.58.K.a Zakup usługi – SP Komorze – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb

poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 12 Nazwa: 2.58.K.b Zakup usługi – SP Komorze – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia dla uczniów w kl V

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 13 Nazwa: 2.58.K.c Zakup usługi – SP Komorze – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013

roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 14 Nazwa: 2.100.K.a Zakup usługi – SP Komorze – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl 0

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 15 Nazwa: 2.100.K.b Zakup usługi – SP Komorze – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
 - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
 - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
 - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
 - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
 - Sprawozdawczość z realizacji usługi.
- Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 16 Nazwa: 2.100.K.c Zakup usługi – SP Komorze – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,

— Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 17 Nazwa: 2.100.K.d Zakup usługi – SP Komorze – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl III

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 18 Nazwa: 2.100.K.e Zakup usługi – SP Komorze – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 19 Nazwa: 2.100.K.f Zakup usługi – SP Komorze – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 20 Nazwa: 2.100.K.g Zakup usługi – SP Komorze – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 21 Nazwa: 3.106.K.a Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 22 Nazwa: 3.106.K.b Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl V

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 23 Nazwa: 3.106.K.c Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr 24 Nazwa 3.110.K.a Zakup usługi – SP Komorze– dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013

roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

[Część nr 25 Nazwa 3.110.K.b Zakup usługi – SP Komorze– dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl V](#)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr 26 Nazwa 3.110.K.c Zakup usługi – SP Komorze– dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
 - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
 - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
 - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
 - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
 - Sprawozdawczość z realizacji usługi.
- Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 27 Nazwa: 3.118.K.a Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl I gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,

— Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 28 Nazwa: 3.118.K.b Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl I gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 29 Nazwa: 3.118.K.c Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl II gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3)Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 30 Nazwa: 3.118.K.d Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl II gr II

1)Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3)Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 31 Nazwa: 3.118.K.e Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl III gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 32 Nazwa: 3.118.K.f Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl III gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 33 Nazwa: 3.118.K.g Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl III gr III

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb

poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 34 Nazwa: 3.118.K.h Zakup usługi – SP Komorze – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl 0

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 35 Nazwa: 4.125.K.a Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl 0 gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013

roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 36 Nazwa: 4.125.K.b Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl 0 gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 37 Nazwa: 4.125.K.c Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl I gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
 - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
 - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
 - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
 - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
 - Sprawozdawczość z realizacji usługi.
- Ilość zajęć 64 godzin do końca czerwca 2013.
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 38 Nazwa: 4.125.K.d Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl I gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,

— Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 39 Nazwa: 4.125.K.e Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 EUR

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 40 Nazwa: 4.130.K. Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów w kl 0

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013 (pedagog-psycholog).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 41 Nazwa: 4.132.K.a Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl 0 gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

[Część nr 42 Nazwa 4.132.K.b Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów w kl 0 gr II](#)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

[Część nr 43 Nazwa 4.132.K.c Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów w klI gr I](#)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

[Część nr 44 Nazwa 4.132.K.d Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów w k II gr II](#)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb

poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

[Część nr 45 Nazwa 4.132.K.e Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów w kl II gr I](#)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

[Część nr 46 Nazwa 4.132.K.f Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów w kl II gr II](#)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013

roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 47 Nazwa: 6.134.K. Zakup usługi – SP Komorze – zajęcia specjalistyczne; opieka psychologiczno - pedagogiczna

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Komorzcu oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 152 godziny do końca czerwca 2013 (w 2011- 3 godz./uczeń; 2012 - 10 godz./uczeń; 2013 - 6 godz./uczeń).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Opracowanie i prowadzenie karty porady indywidualnej,
- Prowadzenie innej dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 152 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 15 200,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi

miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 48 Nazwa: 2.17.C.a Zakup usługi – SP Chrzan – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 49 Nazwa: 2.17.C.b Zakup usługi – SP Chrzan – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl III

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,

- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 50 Nazwa: 2.17.C.c Zakup usługi – SP Chrzan – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 51 Nazwa: 2.17.C.d Zakup usługi – SP Chrzan – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 52 Nazwa: 2.17.C.e Zakup usługi – SP Chrzan – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 53 Nazwa: 2.32. C.a Zakup usługi – SP Chrzan – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl 0

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 54 Nazwa: 2.32. C.b Zakup usługi – SP Chrzan – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 55 Nazwa: 2.53.C.a Zakup usługi – SP Chrzan – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 56 Nazwa: 2.53.C.b Zakup usługi – SP Chrzan – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V-VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 57 Nazwa: 2.58.C.a Zakup usługi – SP Chrzan – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia dla uczniów w kl V

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o

- szczegółnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 58 Nazwa: 2.58.C.b Zakup usługi – SP Chrzan – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia dla uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi

miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 59 Nazwa: 2.83.C. Zakup usługi – SP Chrzan – przyroda; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia dla uczniów w kl IV-VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 60 Nazwa: 2.100.C.a Zakup usługi – SP Chrzan – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne taneczne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl III

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,

- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie: 01/12/2011 (dd/mm/rrrr) Zakończenie: 30/06/2011 (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 61 Nazwa: 2.100.C.b Zakup usługi – SP Chrzan – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne teatralne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV-VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 62 Nazwa: 3.106.C.a Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 63 Nazwa: 3.106.C.b Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl V

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 EUR

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 64 Nazwa: 3.106.C.c Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 65 Nazwa: 3.110.C.a Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 66 Nazwa: 3.110.C.b Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 67 Nazwa: 3.110.C.c Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 68 Nazwa: 3.118.C.a Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze naucz. zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl I gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o

szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 EUR

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 69 Nazwa: 3.118.C.b Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze naucz. zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl I gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi

miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 70 Nazwa: 3.118.C.c Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze naucz. zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl II gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 71 Nazwa: 3.118.C.d Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze naucz. zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl II gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,

- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 72 Nazwa: 3.118.C.e Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze naucz. zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl III gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 73 Nazwa: 3.118.C.f Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze naucz. zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl III gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 74 Nazwa: 3.118.C.g Zakup usługi – SP Chrzan – dydaktyczno-wyrównawcze naucz. zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV-VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

[Część nr 75 Nazwa 4.125.C.a Zakup usługi – SP Chrzan – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl I- III gr I](#)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

[Część nr 76 Nazwa 4.125.C.b Zakup usługi – SP Chrzan – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl IIII gr II](#)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

[Część nr 77 Nazwa 4.125.C.c Zakup usługi – SP Chrzan – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl IV-VI gr I](#)

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr 78 Nazwa 4.125.C.d Zakup usługi – SP Chrzan – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl IV-VI gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 79 Nazwa: 4.130.C.a Zakup usługi – SP Chrzan – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl III-V

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013 (pedagog-psycholog).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 80 Nazwa: 4.130.C.b Zakup usługi – SP Chrzan – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013 (pedagog-psycholog).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi

miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 81 Nazwa: 4.130.C.c Zakup usługi – SP Chrzan – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013 (pedagog-psycholog).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 82 Nazwa: 6.134.C. Zakup usługi – SP Chrzan – zajęcia specjalistyczne; opieka psychologiczno - pedagogiczna

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chrzanie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 57 godzin do końca czerwca 2013 tj: w 2011 - 3 godz/uczeń; 2012 - 10godz/uczeń; 2013 - 6 godz/uczeń.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Opracowanie i prowadzenie karty porady indywidualnej,
- Prowadzenie innej dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu

pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 57 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 5 700,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 83 Nazwa: 2.17.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IVa

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 84 Nazwa: 2.17.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IVb

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
 - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
 - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
 - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
 - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
 - Sprawozdawczość z realizacji usługi.
- Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 85 Nazwa: 2.17.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IVc

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 86 Nazwa: 2.17.Ż.d Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IVd

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 87 Nazwa: 2.17.Ż.e Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl Va

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 88 Nazwa: 2.17.Ż.f Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl Vb

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 89 Nazwa: 2.17.Ż.g Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl Vc

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 90 Nazwa: 2.17.Ż.h Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VIa

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 91 Nazwa: 2.17.Ż.i Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VIb

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb

poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 92 Nazwa: 2.17.Ż.j Zakup usługi – SP Żerków – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VIc

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 93 Nazwa: 2.32.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013

roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 94 Nazwa: 2.32.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 95 Nazwa: 2.32.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
 - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
 - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
 - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
 - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
 - Sprawozdawczość z realizacji usługi.
- Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 96 Nazwa: 2.53.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IVa

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,

— Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 97 Nazwa: 2.53.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IVb

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 98 Nazwa: 2.53.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 99 Nazwa: 2.53.Ż.d Zakup usługi – SP Żerków – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 100 Nazwa: 2.58.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 101 Nazwa: 2.58.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 102 Nazwa: 2.58.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem

będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 103 Nazwa: 2.83.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – przyroda; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 104 Nazwa: 2.83.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – przyroda; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 105 Nazwa: 2.83.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – przyroda; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 106 Nazwa: 2.100.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IVa

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
 - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
 - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
 - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
 - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
 - Sprawozdawczość z realizacji usługi.
- Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 107 Nazwa: 2.100.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IVb

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,

— Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 108 Nazwa: 2.100.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl Va

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 109 Nazwa: 2.100.Ż.d Zakup usługi – SP Żerków – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl Vb

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 110 Nazwa: 2.100.Ż.e Zakup usługi – SP Żerków – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VIa

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 111 Nazwa: 2.100.Ż.f Zakup usługi – SP Żerków – ekspresja kulturalna; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VIb

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 112 Nazwa: 3.106.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 113 Nazwa: 3.106.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl V

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb

poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 114 Nazwa: 3.106.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 115 Nazwa: 3.110.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013

roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 116 Nazwa: 3.110.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl V

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 117 Nazwa: 3.110.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
 - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
 - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
 - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
 - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
 - Sprawozdawczość z realizacji usługi.
- Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 118 Nazwa: 3.118.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IVa

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,

— Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 119 Nazwa: 3.118.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IVb

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 120 Nazwa: 3.118.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl Va

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 121 Nazwa: 3.118.Ż.d Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl Vb

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 122 Nazwa: 3.118.Ż.e Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VIa

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 123 Nazwa: 3.118.Ż.f Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VIb

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 124 Nazwa: 3.118.Ż.g Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV-VIa (w zakresie historii)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb

poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 125 Nazwa: 3.118.Ż.h Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV-VIb (w zakresie historii)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 126 Nazwa: 3.118.Ż.i Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV-VIa (w zakresie przyrody)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013

roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 127 Nazwa: 3.118.Ż.j Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV-VIb (w zakresie przyrody)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 128 Nazwa: 3.118.Ż.k Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl II-IIIa (w zakresie j.angielskiego)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
 - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
 - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
 - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
 - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
 - Sprawozdawczość z realizacji usługi.
- Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 129 Nazwa: 3.118.Ż.l Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl II-IIIb (w zakresie j.angielskiego)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,

— Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 130 Nazwa: 3.118.Ż.ł Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV-VIa (w zakresie j.angielskiego)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 131 Nazwa: 3.118.Ż.m Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV-VIb (w zakresie j.angielskiego)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 132 Nazwa: 3.118.Ż.n Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV-VIa (w zakresie j.polskiego)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 133 Nazwa: 3.118.Ż.o Zakup usługi – SP Żerków – dydaktyczno-wyrównawcze, korelacja międzyprzedmiotowa; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV-VIb (w zakresie j.polskiego)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 1 godz.

Część nr: 134 Nazwa: 4.125.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl IVa

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 135 Nazwa: 4.125.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl IVb

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb

poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 136 Nazwa: 4.125.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl Va

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 137 Nazwa: 4.125.Ż.d Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl Vb

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013

roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 138 Nazwa: 4.125.Ż.e Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl VIa

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 139 Nazwa: 4.125.Ż.f Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl VIb

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
 - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
 - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
 - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
 - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
 - Sprawozdawczość z realizacji usługi.
- Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 140 Nazwa: 4.130.Ż.a Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl IVa

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,

— Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 141 Nazwa: 4.130.Ż.b Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl IVb

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 142 Nazwa: 4.130.Ż.c Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl Va

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3)Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 143 Nazwa: 4.130.Ż.d Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl Vb

1)Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3)Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 144 Nazwa: 4.130.Ż.e Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl VIa

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 145 Nazwa: 4.130.Ż.f Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów w kl VIb

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 146 Nazwa: 6.134.Ż Zakup usługi – SP Żerków – zajęcia specjalistyczne; opieka psychologiczno - pedagogiczna

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 323 godziny do końca czerwca 2013 tj: w 2011- 3 godz/uczeń; 2012 - 10godz/uczeń; 2013 - 6 godz/uczeń.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Opracowanie i prowadzenie karty porady indywidualnej,
- Prowadzenie innej dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 323 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 32 300,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w

projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 147 Nazwa: 2.17.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 148 Nazwa: 2.17.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 149 Nazwa: 2.17.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi

miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 150 Nazwa: 2.17.D.d Zakup usługi – SP Dobieszczynna – język polski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr 151 Nazwa 2.32.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczynna – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,

- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

[Część nr 152 Nazwa 2.32.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V](#)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

[Część nr 153 Nazwa 2.32.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – język angielski; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI](#)

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 154 Nazwa: 2.53.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 155 Nazwa: 2.53.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczynna – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 156 Nazwa: 2.53.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczynna – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 157 Nazwa: 2.58.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczynna – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 158 Nazwa: 2.58.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 159 Nazwa: 2.58.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,

— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 160 Nazwa: 2.100.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – ekspresja kulturalna; nauka gry na gitarze zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi

miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 161 Nazwa: 2.100.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczynna – ekspresja kulturalna; nauka gry na gitarze zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 162 Nazwa: 2.100.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczynna – ekspresja kulturalna; nauka gry na gitarze zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,

- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 163 Nazwa: 2.100.D.d Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – ekspresja kulturalna; inscenizacje w j. angielskim zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl V gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 164 Nazwa: 2.100.D.e Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – ekspresja kulturalna; koło dziennikarskie; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV-VI gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 165 Nazwa: 2.100.D.f Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – ekspresja kulturalna; koło recytatorskie; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV-VI gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 166 Nazwa: 2.100.D.g Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – ekspresja kulturalna; koło zajęć praktycznych; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów w kl IV-VI gr III

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 167 Nazwa: 3.106.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – dydaktyczno-wyrównawcze, j.polski; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 168 Nazwa: 3.106.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – dydaktyczno-wyrównawcze, j.polski; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl V

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 169 Nazwa: 3.106.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – dydaktyczno-wyrównawcze, j.polski; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 170 Nazwa: 3.110.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – dydaktyczno-wyrównawcze, matematyka; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o

szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,

— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 171 Nazwa: 3.110.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczynna – dydaktyczno-wyrównawcze, matematyka; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl V

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

— Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
— Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
— Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
— Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
— Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi

miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 172 Nazwa: 3.110.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczynna – dydaktyczno-wyrównawcze, matematyka; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl VI

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 173 Nazwa: 3.118.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczynna – dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl I gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,

- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 174 Nazwa: 3.118.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczynna – dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl I gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 175 Nazwa: 3.118.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczynna – dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl I gr III

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 176 Nazwa: 3.118.D.d Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl II gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 177 Nazwa: 3.118.D.e Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl II gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 178 Nazwa: 3.118.D.f Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl III gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 179 Nazwa: 3.118.D.g Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie zintegrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl III gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 180 Nazwa: 3.118.D.h Zakup usługi – SP Dobieszczynna – dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie integrowane; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w kl III gr III

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 181 Nazwa: 4.125.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczynna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl przedszkolnej

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o

szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 182 Nazwa: 4.125.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczynna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl 0

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi

miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 183 Nazwa: 4.125.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczynna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl I gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 184 Nazwa: 4.125.D.d Zakup usługi – SP Dobieszczynna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl I gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 185 Nazwa: 4.125.D.e Zakup usługi – SP Dobieszczynna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne - logopedyczne dla uczniów w kl I gr III

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godziny do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 186 Nazwa: 4.130.D Zakup usługi – SP Dobieszczynna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów w kl IV

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013 (pedagog-psycholog).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godziny do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 187 Nazwa: 4.132.D.a Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla uczniów w kl IV gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 188 Nazwa: 4.132.D.b Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla uczniów w kl IV gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
 - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
 - Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
 - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
 - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
 - Sprawozdawczość z realizacji usługi.
- Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 189 Nazwa: 4.132.D.c Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla uczniów w kl V gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 190 Nazwa: 4.132.D.d Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla uczniów w kl V gr II

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 191 Nazwa: 4.132.D.e Zakup usługi – SP Dobieszczynna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla uczniów w kl VI gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 192 Nazwa: 4.132.D.f Zakup usługi – SP Dobieszczynna – zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne; gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla uczniów w kl VI gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczynnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o

- szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 193 Nazwa: 6.134.D Zakup usługi – SP Dobieszczyzna – zajęcia specjalistyczne; opieka psychologiczna - pedagogiczna

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 152 godzin do końca czerwca 2013; tj. w 2011- 3 godz/uczeń; 2012 - 10godz/uczeń; 2013 - 6 godz/uczeń.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Opracowanie i prowadzenie karty porady indywidualnej,
- Prowadzenie innej dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 152 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 15 200,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi

miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 194 Nazwa: 2.43.G Zakup usługi – Gimnazjum – efektywna nauka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów.

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 50 godzin do końca 2012 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów.
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku.
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów.
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć.
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 50 godzin

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 195 Nazwa: 2.53.G.a Zakup usługi – Gimnazjum – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów; gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/

- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 196 Nazwa: 2.53.G.b Zakup usługi – Gimnazjum – matematyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów; gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 197 Nazwa: 2.58.G Zakup usługi – Gimnazjum – informatyka; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów; gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 198 Nazwa: 2.63.G Zakup usługi – Gimnazjum – przedsiębiorczość; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 199 Nazwa: 2.100.G.a Zakup usługi – Gimnazjum – ekspresja kulturalna /teatr/; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów; gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 200 Nazwa: 2.100.G.b Zakup usługi – Gimnazjum – ekspresja kulturalna /taniec/; zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów; gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 201 Nazwa: 3.106.G.a Zakup usługi – Gimnazjum – dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów; gr I

1) **Krótki opis**

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

[Słownik główny 80100000-5](#)

[Słownik uzupełniający 80000000-4](#)

3) **Wielkość lub zakres**

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 202 Nazwa: 3.106.G.b Zakup usługi – Gimnazjum – dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów; gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 203 Nazwa: 3.110.G.a Zakup usługi – Gimnazjum – dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów; gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o

szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
— Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,

- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 204 Nazwa: 3.110.G.b Zakup usługi – Gimnazjum – dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów; gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 205 Nazwa: 3.118.G.a Zakup usługi – Gimnazjum – dydaktyczno - wyrównawcze ponadprzedmiotowe; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów; gr I

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 206 Nazwa: 3.118.G.b Zakup usługi – Gimnazjum – dydaktyczno - wyrównawcze ponadprzedmiotowe; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów; gr II

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Prowadzenie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,

- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 128 godzin do końca czerwca 2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 7 680,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 207 Nazwa: 5.133.G Zakup usługi – Gimnazjum – doradztwo zawodowe; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta w Żerkowie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 64 godzin do końca czerwca 2013 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
- Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
- Opracowanie i prowadzenie karty porady indywidualnej,
- Prowadzenie innej dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
- Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
- Sprawozdawczość z realizacji usługi.

Ilość zajęć 64 godzin do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

Część nr: 208 Nazwa: 6.134.G Zakup usługi – Gimnazjum – doradztwo opieka psychologiczno - pedagogiczna; zajęcia pozalekcyjne dla uczniów

1) Krótki opis

Opracowanie programu zajęć indywidualizacji, o szczególnym charakterze nauczania dla wybranej grupy uczniów, który ze względu na specyficzne potrzeby tej grupy musi wynikać z diagnozy przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie oraz przeprowadzenie zajęć w ilości 722 godzin do końca czerwca 2013; tj w 2011- 3 godz/uczeń; 2012 - 10 godz/uczeń; 2013 - 6 godz/uczeń.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 80100000-5

Słownik uzupełniający 80000000-4

3) Wielkość lub zakres

Zakres zadania:

- Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę programu zajęć o szczególnym charakterze, wykraczających poza podstawę programową, dla danej grupy uczniów,
 - Organizację i przeprowadzenie zaplanowanych godzin zajęć w terminie do końca czerwca 2013 roku,
 - Opracowanie i prowadzenie karty porady indywidualnej,
 - Prowadzenie innej dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu /m.in. dzienniki, karty czasu pracy, protokoły realizacji zajęć, ankiety ewaluacyjne/,
 - Monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz frekwencji uczniów,
 - Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zajęć,
 - Sprawozdawczość z realizacji usługi.
- Ilość zajęć 722 godzin do końca czerwca 2013.
Szacunkowa wartość bez VAT: 72 200,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu Akademia Równych Szans w Gminie Żerków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia efektywności założonej w projekcie Wykonawca przyjmuje harmonogram czasowy dostosowany do możliwości i potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów Ostatecznych. Realizacja zajęć dodatkowych objętych projektem będzie odbywać się po zajęciach obowiązkowych – objętych realizacją podstawy programowej. Ze względu na powyższe dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu pomiędzy poszczególnymi miesiącami i dniami tygodnia, przy założeniu, że czas reakcji Wykonawcy na sytuacje awaryjne związane ze zmianą harmonogramu w danym dniu nie może być dłuższy niż 2 godz.

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie dotyczy realizacji usługi edukacyjnych w ramach projektu Akademia Równych Szans w ilości 25264 godzin zajęć do końca czerwca 2013.

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 654 000,00 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.12.2011. Zakończenie 30.6.2013

Do 30 czerwca 2013 r

W razie zaistnienia w trakcie realizacji zamówienia, istotnych okoliczności, na które zamawiający i wykonawca nie mieli wpływu, a mogących mieć wpływ na termin wykonania zamówienia, zamawiający dopuszcza zmianę terminu jego wykonania. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej.

1. Zamawiający **dopuszcza** składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 208 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.
2. Zamawiający **nie dopuszcza** składanie ofert wariantowych.
3. Zamawiający **nie przewiduje** -zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający **nie przewiduje** -prowadzenie postępowania w formie aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający **przewiduje** powierzenia całości lub w części zadania podwykonawcom.
6. Zamawiający **dopuszcza** możliwość udzielenia zamówień dodatkowych.

III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

1. Zgodnie z art. 45 ust. Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ustala wadium na części przedmiotu zamówienia w wysokości:

— część 1: 50 PLN,	— część 53: 50 PLN,	— część 105: 50 PLN,	— część 157: 50 PLN,
— część 2: 50 PLN,	— część 54: 50 PLN,	— część 106: 50 PLN,	— część 158: 50 PLN,
— część 3: 50 PLN,	— część 55: 50 PLN,	— część 107: 50 PLN,	— część 159: 50 PLN,
— część 4: 50 PLN,	— część 56: 50 PLN,	— część 108: 50 PLN,	— część 160: 50 PLN,
— część 5: 50 PLN,	— część 57: 50 PLN,	— część 109: 50 PLN,	— część 161: 50 PLN,
— część 6: 50 PLN,	— część 58: 50 PLN,	— część 110: 50 PLN,	— część 162: 50 PLN,
— część 7: 50 PLN,	— część 59: 50 PLN,	— część 111: 50 PLN,	— część 163: 50 PLN,
— część 8: 50 PLN,	— część 60: 50 PLN,	— część 112: 50 PLN,	— część 164: 50 PLN,
— część 9: 50 PLN,	— część 61: 50 PLN,	— część 113: 50 PLN,	— część 165: 50 PLN,
— część 10: 50 PLN,	— część 62: 50 PLN,	— część 114: 50 PLN,	— część 166: 50 PLN,
— część 11: 50 PLN,	— część 63: 50 PLN,	— część 115: 50 PLN,	— część 167: 50 PLN,
— część 12: 50 PLN,	— część 64: 50 PLN,	— część 116: 50 PLN,	— część 168: 50 PLN,
— część 13: 50 PLN,	— część 65: 50 PLN,	— część 117: 50 PLN,	— część 169: 50 PLN,
— część 14: 50 PLN,	— część 66: 50 PLN,	— część 118: 50 PLN,	— część 170: 50 PLN,
— część 15: 50 PLN,	— część 67: 50 PLN,	— część 119: 50 PLN,	— część 171: 50 PLN,
— część 16: 50 PLN,	— część 68: 50 PLN,	— część 120: 50 PLN,	— część 172: 50 PLN,
— część 17: 50 PLN,	— część 69: 50 PLN,	— część 121: 50 PLN,	— część 173: 50 PLN,
— część 18: 50 PLN,	— część 70: 50 PLN,	— część 122: 50 PLN,	— część 174: 50 PLN,
— część 19: 50 PLN,	— część 71: 50 PLN,	— część 123: 50 PLN,	— część 175: 50 PLN,
— część 20: 50 PLN,	— część 72: 50 PLN,	— część 124: 50 PLN,	— część 176: 50 PLN,
— część 21: 50 PLN,	— część 73: 50 PLN,	— część 125: 50 PLN,	— część 177: 50 PLN,
— część 22: 50 PLN,	— część 74: 50 PLN,	— część 126: 50 PLN,	— część 178: 50 PLN,
— część 23: 50 PLN,	— część 75: 50 PLN,	— część 127: 50 PLN,	— część 179: 50 PLN,
— część 24: 50 PLN,	— część 76: 50 PLN,	— część 128: 50 PLN,	— część 180: 50 PLN,
— część 25: 50 PLN,	— część 77: 50 PLN,	— część 129: 50 PLN,	— część 181: 50 PLN,
— część 26: 50 PLN,	— część 78: 50 PLN,	— część 130: 50 PLN,	— część 182: 50 PLN,
— część 27: 50 PLN,	— część 79: 50 PLN,	— część 131: 50 PLN,	— część 183: 50 PLN,
— część 28: 50 PLN,	— część 80: 50 PLN,	— część 132: 50 PLN,	— część 184: 50 PLN,
— część 29: 50 PLN,	— część 81: 50 PLN,	— część 133: 50 PLN,	— część 185: 50 PLN,
— część 30: 50 PLN,	— część 82: 50 PLN,	— część 134: 50 PLN,	— część 186: 50 PLN,
— część 31: 50 PLN,	— część 83: 50 PLN,	— część 135: 50 PLN,	— część 187: 50 PLN,
— część 32: 50 PLN,	— część 84: 50 PLN,	— część 136: 50 PLN,	— część 188: 50 PLN,
— część 33: 50 PLN,	— część 85: 50 PLN,	— część 137: 50 PLN,	— część 189: 50 PLN,
— część 34: 50 PLN,	— część 86: 50 PLN,	— część 138: 50 PLN,	— część 190: 50 PLN,



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

— część 35: 50 PLN,	— część 87: 50 PLN,	— część 139: 50 PLN,	— część 191: 50 PLN,
— część 36: 50 PLN,	— część 88: 50 PLN,	— część 140: 50 PLN,	— część 192: 50 PLN,
— część 37: 50 PLN,	— część 89: 50 PLN,	— część 141: 50 PLN,	— część 193: 150 PLN,
— część 38: 50 PLN,	— część 90: 50 PLN,	— część 142: 50 PLN,	— część 194: 50 PLN,
— część 39: 50 PLN,	— część 91: 50 PLN,	— część 143: 50 PLN,	— część 195: 50 PLN,
— część 40: 50 PLN,	— część 92: 50 PLN,	— część 144: 50 PLN,	— część 196: 50 PLN,
— część 41: 50 PLN,	— część 93: 50 PLN,	— część 145: 50 PLN,	— część 197: 50 PLN,
— część 42: 50 PLN,	— część 94: 50 PLN,	— część 146: 300 PLN,	— część 198: 50 PLN,
— część 43: 50 PLN,	— część 95: 50 PLN,	— część 147: 50 PLN,	— część 199: 50 PLN,
— część 44: 50 PLN,	— część 96: 50 PLN,	— część 148: 50 PLN,	— część 200: 50 PLN,
— część 45: 50 PLN,	— część 97: 50 PLN,	— część 149: 50 PLN,	— część 201: 50 PLN,
— część 46: 50 PLN,	— część 98: 50 PLN,	— część 150: 50 PLN,	— część 202: 50 PLN,
— część 47: 150 PLN,	— część 99: 50 PLN,	— część 151: 50 PLN,	— część 203: 50 PLN,
— część 48: 50 PLN,	— część 100: 50 PLN,	— część 152: 50 PLN,	— część 204: 50 PLN,
— część 49: 50 PLN,	— część 101: 50 PLN,	— część 153: 50 PLN,	— część 205: 50 PLN,
— część 50: 50 PLN,	— część 102: 50 PLN,	— część 154: 50 PLN,	— część 206: 50 PLN,
— część 51: 50 PLN,	— część 103: 50 PLN,	— część 155: 50 PLN,	— część 207: 50 PLN,
— część 52: 50 PLN,	— część 104: 50 PLN,	— część 156: 50 PLN,	— część 208: 700 PLN.

Łączna wartość wadium dla całości zadania wynosi 11.500,00 PLN

2. Wadium może być, zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).

7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

Rachunek do wpłacenia wadium: PKO BP w Jarocinie
nr 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931.

Zamawiający dopuszcza możliwość wpłaty łącznej wadium w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, kwota wpłaty musi odpowiadać sumie kwot wadium określonych dla części na którą wykonawca składa ofertę.

III.1.2) Główny warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Ze względu na otrzymywanie przez Zleceniodawcę dofinansowania Projektu transzami, wynagrodzenie, płatne będzie nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego kolejnej – odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu, zaś całkowite rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi nie później niż w ciągu 20 dni od otrzymania przez Zamawiającego ostatniej transzy dofinansowania Projektu, pod warunkiem, że wszystkie zaplanowane usługi zostaną wykonane.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak

Opis szczególnych warunków: Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe. Oferent zobowiązany jest przedstawić wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia wraz z dokumentami (poświadczona kserokopia) potwierdzającymi kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju zajęć zgodnie z wymaganiami MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.3.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli /Dz. U. nr 50, poz. 400/ ze zmianami).

W przypadku złożenia oferty przez osobę będącą nauczycielem w szkole, w gminie Żerków wymagany jest dokument zawierający rozliczenie tygodniowego czasu pracy podpisany przed dyrektora szkoły.

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi przedstawić aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe. Oferent zobowiązany jest przedstawić wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia wraz z dokumentami (poświadczona kserokopia) potwierdzającymi kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju zajęć zgodnie z wymaganiami MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.3.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli /Dz. U. nr 50, poz. 400/ ze zmianami). W przypadku złożenia oferty przez osobę będącą nauczycielem w szkole, w gminie Żerków wymagany jest dokument zawierający rozliczenie tygodniowego czasu pracy podpisany przed dyrektora szkoły.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: nie dotyczy

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe. Oferent zobowiązany jest przedstawić wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia wraz z dokumentami (poświadczona kserokopia) potwierdzającymi kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju zajęć zgodnie z wymaganiami MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.3.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli /Dz. U. nr 50, poz. 400/ ze zmianami). W przypadku złożenia oferty przez osobę będącą nauczycielem w szkole, w gminie Żerków wymagany jest dokument zawierający rozliczenie tygodniowego czasu pracy podpisany przed dyrektora szkoły.

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów przedstawia Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak

Opis szczególnych warunków:

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe. Oferent zobowiązany jest przedstawić wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia wraz z dokumentami (poświadczona kserokopia) potwierdzającymi kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju zajęć zgodnie z wymaganiami MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.3.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli /Dz. U. nr 50, poz. 400/ ze zmianami).

W przypadku złożenia oferty przez osobę będącą nauczycielem w szkole, w gminie Żerków wymagany jest dokument zawierający rozliczenie tygodniowego czasu pracy podpisany przed dyrektora szkoły.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów. Z treści tych dokumentów musi wynikać, jednoznacznie, że wykonawca spełnia określone warunki.

III.3.3 Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy pzp wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

- popęlenie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

III.3.4). Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
- 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
- 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą **spełnia - nie spełnia** w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

III.3.5).. **Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:**

- 1) jest niezgodna z ustawą,
- 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- 6) zawiera błędy w obliczaniu ceny
- 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
- 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
 - 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) **Rodzaj procedury:** Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:** ZP_271_20_2011

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia** nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:

25.11.2011 - 10:00

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferty należy składać do dnia **25.11.2011 godz. 10:00**, na adres zamawiającego podany w punkcie I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pokój 11 (sekretariat UMiG).

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 11.7. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem „**Zmiana**”.

Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzone napisem „**Wycofane**”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:** polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: **25.11.2011 - 11:00**

Miejscowość:

Urząd Miasta i Gminy Żerków,

ul. Adama Mickiewicza 5,

63-210 Żerków, Polska.

Otwarcie ofert jest jawne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

IV.4. Informacje o oświadczeniach i wymaganych dokumentach jakie powinien złożyć wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla części na którą wykonawca składa ofertę
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych
- Załącznik nr 4- Projekt umowy (zaakceptowany i podpisany)
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie o akceptacji warunków umowy
- Załącznik nr 6 - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadania

Dokumenty składane przez wykonawcę potwierdzające, że oferowane usługi spełniają wymogi zamawiającego (opisy, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy, atesty itp.)

Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego wszystkie te podmioty.

Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie warunków: Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykonawca musi przedstawić aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Wykonawca musi wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi.

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe. Oferent zobowiązany jest przedstawić wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia wraz z dokumentami (poświadczona kserokopia) potwierdzającymi kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju zajęć zgodnie z wymaganiami MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.3.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli /Dz. U. nr 50, poz. 400/ ze zmianami). W przypadku złożenia oferty przez osobę będącą nauczycielem w szkole, w gminie Żerków wymagany jest dokument zawierający rozliczenie tygodniowego czasu pracy podpisany przed dyrektora szkoły.

2. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- a) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.
- b) oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
- c) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

d) wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści dokumentów. Dopuszcza się natomiast składanie załączników adekwatnych co do treści z załącznikami niniejszej specyfikacji, a sporządzonych samodzielnie przez wykonawcę. Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność przez osobę - osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

f) złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w IV składa dokumenty bądź dokument, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

4. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

- a) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
- b) Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.
- c) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
- d) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nazwy firmy, adresu wykonawcy, informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują faksem potwierdzonym pisemnie tego samego dnia.
- 2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przelać na adres zamawiającego podany w punkcie I lub przelać faksem na numer podany w punkcie I specyfikacji.
- 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, uważa się za złożone w terminie, jeżeli **ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie faksem zwrotnym według załączonej treści.**
- 4) Osobą wyznaczoną do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu, jest osoba wymieniona/są osoby wymienione w punkcie 9). niniejszej specyfikacji „**Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**”.
- 5) Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 6) Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
- 7) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
- 8) **Nie przewiduje się** zebrania wszystkich wykonawców ani zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9). Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach opisu przedmiotu zamówienia jest:

stanowisko: Dyrektor GZEAS w Żerkowie
imię i nazwisko: Wojciech Waszak
tel: (62) 740 20 36,
faks: (62) 740 36 27

10) Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą

30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawca sam lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11). Opis sposobu przygotowania oferty

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, pismem czytelnym.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie IV.4 „**Informacje o oświadczeniach i dokumentach**” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wszystkie strony oferty powinny być: ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Druga – wewnętrzna koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy. Koperta zewnętrzna powinna zostać oznaczona w sposób następujący: „**Gmina Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5**” oraz powinna być oznakowana następująco: „ZP.271.20.2011 Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć edukacyjnych w projekcie „Akademia równych szans w gminie Żerków” nr KSI: POKL.09.01.02-30-219/11.”

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz podpisem:
„Nie otwierać przed dniem 25.11.2011 godz. 11:00”.

12). Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w rozbięciu na wartość netto, należny podatek VAT, wartość brutto.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ceny jednostkowe należy przedstawić w formularzu cenowym.

Cenę ofertową dla każdej z części zadania otrzymuję się przez iloczyn ceny jednostkowej i planowanej ilości zajęć/usług.

Wynikiem działania jest wartość oferty w danej części

Cenę ofertową części należy przenieść do formularza ofertowego.

13) Opis kryteriów, jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Przy ocenie wykonawcy będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

cena - 100 proc.

Wartość kryterium określona zostanie wg wzoru:

$$Wkc = \text{cena oferty najtańszej} / \text{cena oferty rozpatrywanej} \times 100\%$$

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto.

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny), zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez zamawiającego, ofert dodatkowych.

14) Informacje o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 93 Ustawy prawo zamówień publicznych.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt- cie 15.4. jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
7. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczony na stronie internetowej oraz opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych.
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja;
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
10. Niezwłocznie po zawarciu umowy zamawiający przekaze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

16) Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

17) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego ujęto w projekcie umowy

Ze względu na otrzymywanie przez Zleceniodawcę dofinansowania Projektu transzami, wynagrodzenie, płatne będzie nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego kolejnej – odpowiedniej – transzy dofinansowania Projektu, zaś całkowite rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi nie później niż w ciągu 20 dni od otrzymania przez Zamawiającego ostatniej transzy dofinansowania Projektu, pod warunkiem, że wszystkie zaplanowane usługi zostaną wykonane.

VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Realizacja projektu Akademia równych szans w Gminie Żerków - NR KSI: POKL.09.01.02-30-219_11 jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

VI.3) Informacje dodatkowe

Realizacja zadania nastąpi dopiero po podpisaniu przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. W przypadku, kiedy z jakichkolwiek powodów, umowa w sprawie finansowania wyszczególnionych zadań nie zostanie podpisana, zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od realizacji zamówienia określonego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izby Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>
Faks: +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

1. Odwołanie przysuguje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faks lub droga elektroniczna).
5. Odwołanie wnosi się:
- 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faks lub droga elektroniczna), albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:
- 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się:
- 1) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>
Faks: +48 224587700

VI.5) Data wysłania ogłoszenia do TED: 10.11.2011

NR: 2011/S 220-358072 PL-Żerków: Usługi edukacyjne i szkoleniowe



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ ze środków Unii Europejskiej:



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Realizacja projektu Akademia równych szans w Gminie Żerków - NR KSI: POKL.09.01.02-30-219_11 jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Realizacja zadania nastąpi dopiero po podpisaniu przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. W przypadku, kiedy z jakichkolwiek powodów, umowa w sprawie finansowania wyszczególnionych zadań nie zostanie podpisana, zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od realizacji zamówienia określonego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla części na którą wykonawca składa ofertę
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych
- Załącznik nr 4- Projekt umowy (zaakceptowany i podpisany)
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie o akceptacji warunków umowy
- Załącznik nr 6 - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadania