Odpowiedzi z dnia 22. 12.2021 r. na pytania zlozone w post¢powaniu w dniu 20.12.2021 r.

Prosz¢ o udostgpnienie badan hydrogeologicznych wykonanych dla terenu objetego
przetargiem, w celu doktadnego oszacowania koniecznos$ci odwodnienia gruntow. Wystepuja
rozbiezno$ci w opisie technicznym projektu wykonawczego, w punkcie /11. oraz V.1. Warunki
Gruntowo-Wodne widnieje informacja o braku sgczen na glebokosciach 2,1-2,8 m p.p.t., z kolei
w punkcie V.2.2. Odwodnienie wykopow znajduje si¢ informacja o wystgpowaniu wody
gruntowej na wysokosci 2,1 m p.p.t.

Odp. Zamawiajacy nie dysponuje badaniami hydrogeologicznymi. W zwigzku z powyzszym
nalezy przyja¢ opis warunkéw gruntowo- wodnych zamieszczonych w pkt 111 dokumentacji
projektowe;.

2. Proszg¢ o udostgpnienie uzgodnienia lokalizacji inwestycji z gestorem sieci elektrycznej
napowietrznej przebiegajacej nad projektowanymi sieciami w okolicy wezta wodociggowego
W1, oraz studni kanalizacji sanitarnej St4.

Odp. Zamawiajacy nie dysponuje uzgodnieniami lokalizacji inwestycji z gestorem sieci
elektrycznej. Przedstawiciel OSD na naradzie koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie wniost uwag do protokotu nr GGN-
ODGK.6630.132.2019 z 04.04.2019 r. Powyzszy protokot zostat uzupetniony w dokumentacji
projektowej stanowigcej zatacznik nr 9 do SWZ.

Wobec powyzszego nalezy stosowac si¢ do zapisow pkt X ust. 9 - 11 dokumentacji projektowe;.

3. Prosz¢ o udostepnienie uzgodnienia lokalizacji inwestycji z gestorem sieci gazowej DN200,
bedacej w kolizji z projektowanymi sieciami w okolicy wezta wodociggowego W2, oraz studni
kanalizacji sanitarnej S10.

Odp. Zamawiajacy nie dysponuje uzgodnieniami lokalizacji inwestycji z gestorem sieci
gazowej. Przedstawiciel PSG na naradzie koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie wniost uwag do protokotu nr GGN-
ODGK.6630.132.2019 z 04.04.2019 r. Powyzszy protokot zostat uzupetniony w dokumentacji
projektowej stanowigcej zalacznik nr 9 do SWZ.

Obowiazek uzyskania aktualnych uzgodnien ze skrzyzowaniem budowanych sieci z
gazociggiem DN200 bedzie nalezat do Wykonawcy.

4. Proszg¢ o udostgpnienie uzgodnienia lokalizacji inwestycji z zarzadca drogi, w ktorej
planowana jest lokalizacja sieci.

Odp. Uzgodnienia zostaty uzupelione w dokumentacji projektowej — zat. 9 do SWZ.

5. Prosze o informacje, czy dostawa i montaz studzienek tworzywowych DN425 na
przytaczach do sieci kanalizacji sanitarnej, jest objeta przetargiem. W opisie technicznym
okreslono zakonczenie odgatezien bocznych studzienkami PE 425, jednak nie uwzgledniono
ich w przedmiarze.

Odp. Dostawa 1 montaz studzienek tworzywowych DN425 na przytaczach do sieci kanalizacji
sanitarnej, jest objeta niniejszym postepowaniem. Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢
odgalezienia boczne studzienkami PE DN425 w ilosci 22 szt. zgodnie z pkt [V.2.4
dokumentacji projektowe;.

W zwigzku z powyzszym nalezy uzupehic kosztorys ofertowy o dodatkowg pozycje.

6. Prosze¢ o okreslenie sposobu zwienczenia studni betonowych DN1000. Wystepuja
rozbieznosci w opisie technicznym projektu wykonawczego, w punkcie 1V.2.3. Studzienki
opisano zakonczenie studni przy uzyciu zwezek, z kolei w punkcie V.3. Roboty montazowe
okreslono zwienczenie studni przy uzyciu zelbetowych plyt pokrywowych.

Odp. Zwienczenie studni betonowych wykona¢ zgodnie z pkt. IV.2.3 opisu technicznego.

7. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ w zakresie materiatu, z ktérego zaprojektowano
studnie tworzywowe? Zaprojektowano zastosowanie studni z PE DN600, proponuje si¢
zastosowanie studni z PP DN600, poniewaz sg one powszechnie stosowane 1 tatwiej dostepne.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany materiatu z PE DN600 na PPDN600.



